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1. Vispārīga informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:
KKU 2013/​​6 ERAF
1.2. Pasūtītājs
	Pasūtītāja nosaukums:
	SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”

	Adrese:
	Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag. Madonas nov., LV-4860

	Reģistrācijas numurs:
	LV45403026708

	Tālruņa numurs:
	29267824


	Faksa numurs:
	64807692

	E-pasta adrese:
	siakalsnava@inbox.lv 

	Kontaktpersona
	Vija Kučinska


1.3. Iepirkuma komisija
1.3.1. 
Iepirkuma norisi nodrošina SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” Iepirkuma komisija, kas izveidota ar Valdes locekļa 2013.gada 1.jūlija  rīkojumu Nr. 4.3.6/1.
1.4. Projekts
1.4.1. Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - Likums) 81.panta kārtībā Eiropas Savienības fonda projekta Nr.DMS/3.4.4.1.0/13/10/149 “Daudzdzīvokļu mājas Ceriņu ielā 2, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros.
1.5. Iepirkuma priekšmets
1.5.1. Iepirkuma priekšmets ir daudzdzīvokļu mājas Ceriņu ielā 2, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi (turpmāk – Iepirkums), kas ietver būvdarbus- ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, atbilstoši norādītajiem Būvdarbu apjomiem (Pielikums Nr. 7). 
1.5.2. CPV kods 45000000-7.
1.6. Līguma izpildes laiks un vieta
1.6.1. Līguma izpildes termiņš - 30 nedēļas no Iepirkuma līguma parakstīšanas dienas.
1.6.2. Līguma ietvaros veicamo būvdarbu vieta ir – Ceriņu iela 2, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā.
1.7. Piedāvājuma iesniegšanas datums, laiks un kārtība.
1.7.1. Piedāvājumi, kas sagatavoti atbilstoši Iepirkuma nolikumam, iesniedzami SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”, adrese: Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag. Madonas nov., LV-4860, līdz 2013.gada 28.augustam, plkst.12:00.
1.7.2. Ja pretendents piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.7.3. Piedāvājumi, kurus Pasūtītājs saņems pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks izskatīti un neatvērti tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ pretendentam.
1.8. Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai
1.8.1. Iepirkumam tiks pieņemti un izskatīti piedāvājumi no tiem pretendentiem, kuri būs noformējuši un iesnieguši piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un Iepirkuma nolikuma prasībām (tajā skaitā ievērojot nolikumam pievienoto veidlapu formas). 
1.8.2. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 3 (trīs) eksemplāros (1 (viens) oriģināls un 2 (divas) pretendenta apliecinātas kopijas). Katrā no piedāvājuma eksemplāriem jāiekļauj šādi dokumenti:
1.8.2.1. Pretendentu atlases dokumenti, atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām;
1.8.2.2. Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums, atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām.
1.8.3. Pretendentam jāiesaiņo piedāvājumu trīs aploksnēs – 1 (vienā) ārējā un 2 (divās) iekšējās:
1.8.3.1. Ārējai aploksnei jābūt adresētai:
SIA „Kalsnavas Komunālais uzņēmums”
Pārupes iela 2, Jaunkalsnava
ar norādi:
Iepirkumam “Daudzdzīvokļu mājas Ceriņu ielā 2, Jaunkalsnavā , Kalsnavas pagastā, Madonas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
Neatvērt līdz 2013.gada 28.augustam, plkst.12:00.!
Pretendents: … (nosaukums, kontaktpersona, kontaktinformācija)
1.8.3.2. Vienai iekšējai aploksnei jāsatur nolikuma 1.8.2.1. punktā minētā dokumentācija ar norādi uz aploksnes: “Pretendenta atlases dokumenti” – 1 (viens) oriģināls un 2 (divas) kopijas.
1.8.3.3. Otrai iekšējai aploksnei jāsatur nolikuma 1.8.2.2. punktā minētā dokumentācija ar norādi uz aploksnes: “Pretendenta piedāvājums” - 1 (viens) oriģināls un 2 (divas) kopijas.
1.8.4. Visai iesniedzamajai dokumentācijai, atbilstoši 1.8.3.punktā minētajam sadalījumam pa aploksnēm, jābūt cauršūtai (caurauklotai ar diegu, lai nebūtu brīvi nomaināmas lapas) un apzīmogotai ar pretendenta zīmogu, norādot cauršūto lapu skaitu. Katru eksemplāru, gan oriģinālu, gan katru kopiju cauršuj atsevišķi. Uz katra no eksemplāra pirmās lapas atbilstoši norādot „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”. Dokumentu sagatavošanā pretendentam jāievēro Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
1.8.5. Nolikumā norādītajā vietā un laikā pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots un noformēts atbilstoši Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.
1.8.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Parakstītam jābūt katram piedāvājumā iekļautajam dokumenta oriģinālam.
1.8.7. Dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona. Ja dokumentus paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju, ko iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos.
1.8.8. Finanšu piedāvājumā iekļautās tāmes (katru tāmi) sastāda un pārbauda personas, kuras ir saņēmušas būvprakses sertifikātu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, norādot paraksta atšifrējumu un sertifikāta numuru, vai, ja piedāvājumu iesniedz ārvalstīs reģistrēts pretendents, tas pierāda šo personu kompetenci tāmju sastādīšanā.
1.8.9. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumu (pielikums Nr.1) un finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.2) paraksta visi piegādātāji, kas iekļauti piegādātāju apvienībā, bet citus dokumentus – atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. 
1.8.10. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu.
1.8.11. Pretendents piedāvājumu var iesniegt sākot ar Iepirkuma izziņošanas dienu.
1.8.12. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
1.8.13. Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, piedāvājums atdodams tā iesniedzējam un piedāvājuma saņemšanu nereģistrē.
1.8.14. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem Iepirkuma nolikuma un Iepirkuma līguma projekta (pielikums Nr.3) nosacījumiem, kā arī, ka ir iepazinies ar visiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz Iepirkuma līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām, pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai būvdarbu veikšanai un pabeigšanai objektā.
1.8.15. Visām izmaksām piedāvājumā jābūt uzrādītām latos (LVL). 

1.9. Piedāvājuma variants vienotam iepirkuma priekšmetam
1.9.1. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu (apjomu). Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 
1.10. Nolikuma saņemšana
1.10.1. Iepirkuma nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja Kalsnavas pagasta mājas lapā www.kalsnava.lv.
1.11. Objekta apsekošana
1.11.1. Pretendentiem ir tiesības iepazīties ar objektu Ceriņu ielā 2, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, sazinoties ar pasūtītāja kontaktpersonu un saskaņojot apskates laiku darba dienās SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” darba laikā. 
1.12. Papildu informācijas sniegšana
1.12.1. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar Iepirkumu, tiks publicēta Pasūtītāja norādītajā mājas lapā www.kalsnava.lv. Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
2. informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Tehniskais apraksts
2.1.1. 
Siltumnoturības uzlabošanas pasākumi – ēkas siltināšanas vai renovācijas būvdarbi veicami saskaņā ar Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti un norādītajiem Būvdarbu apjomiem (Pielikums Nr.7). Tehniskajā piedāvājumā izmantotajiem risinājumiem (renovācijas un siltināšanas materiāli, tehnoloģijas u.c.) pilnībā jāatbilst piedāvājuma iesniegšanas brīdī Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un ugunsdrošības normām, ievērojot Eiropas tehnisko apstiprinājumu pamatnostādnes ETAG 004 „Ārsienu daudzslāņu siltumizolācijas sistēmas”. Gadījumā, ja esošās ēkas konstrukcijas to nenodrošina, Pretendentam piedāvājumā jāparedz risinājumi, kas šādu atbilstību nodrošina.
2.2. Galvenie darbi:
2.1.1. 
Ēkas cokola rekonstrukcija;
2.2.2.
Ēkas fasāžu rekonstrukcija; 
2.2.3.
Ieejas mezgla rekonstrukcija;

2.2.4.    Ēkas jumta rekonstrukcija;
2.3.5. 
 Ēkas bēniņu siltināšana;
2.3.6. 
 Ēkas pagraba siltināšana;

2.3.7.
Ēkas logi, durvis;

2.3.8.
Apkures sistēmas rekonstrukcija.
2.3. Izpildes termiņš
2.3.1. Pretendentam jānodrošina darbu izpildes termiņš 30 nedēļās no Iepirkuma līguma parakstīšanas dienas.
2.4. Publicitāte
2.4.1. 
Uzsākot būvniecību un visu tās īstenošanas laiku Izpildītājs (pretendents, ar kuru noslēgts Iepirkuma līgums) objektā nodrošina informācijas stenda izvietošanu, saskaņā ar MK 2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.144 “Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība”.
2.5. Citi noteikumi
2.5.1. Pamatprasības veicamā darba izpildē, pieņemšanā un kvalitātes kontrolē nosaka:
· Būvniecības likums;
· MK 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
· Latvijas valsts standarti;
· Tehniskajā dokumentācijā izvirzītās prasības u.c. normatīvi.
2.5.2. Izpildītājam (pretendentam, ar kuru noslēgts Iepirkuma līgums) jānodrošina bezmaksas garantijas apkalpošana šādām objekta sastāvdaļām:

Darbam un materiāliem pretendenta piedāvājumā norādītajā garantijas termiņā, bet ne mazāk kā 2 (divus) gadus pēc objekta nodošanas Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājs veic garantijas laika garantijas apdrošināšanu 5% apmērā no Līgumcenas saskaņā ar Iepirkuma līguma noteikumiem
2.5.3. Izpildītājam būvdarbu laikā jānodrošina īpašniekiem un operatīvajiem transportam piekļūšanu zemesgabaliem.
2.5.4. Ja darbu apjomos vai tehniskajā dokumentācijā ir norādīti konkrēti izstrādājumi vai konkrēta ražotāja produkcija, pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalentu. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu materiālu, tas piedāvājumam pievieno informāciju, kas sniedz pietiekamu apstiprinājumu par piedāvātā produkta atbilstību prasībām - marku, ražotāju, īpašības, garantijas nosacījumus.
3. Prasības pretendentiem un atlasei iesniedzamie dokumenti
3.1. Pretendents
3.1.1. Dalība Iepirkumā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai personai vai personu apvienībai, neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kura tiesīga nodarboties ar uzņēmējdarbību (būvniecību). Pretendenti var iesniegt piedāvājumu arī kā piegādātāju apvienība.
3.1.2. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. 
3.1.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumu (pielikums Nr.1) un finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.2) paraksta visi piegādātāji, kas iekļauti piegādātāju apvienībā, bet citus dokumentus – atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem.
3.1.4. Pretendentam jāiesniedz nolikuma 3.3.2. un 3.3.3. punktos norādītie atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku, bet pārējās Iepirkuma nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē.
3.1.5. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, Pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam (kā pilnsabiedrība), ja tas nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
3.2. Prasības pretendentiem
3.2.1. Pretendenta rīcībā ir šādi sertificēti speciālisti: 
3.2.1.1. būvdarbu vadītājs ēku būvdarbu vadīšanā;
3.2.1.2. būvdarbu vadītājs siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā;
3.2.1.3. darba aizsardzības speciālists.
3.2.2. Pretendenta vidējais gada apgrozījums būvniecībā par iepriekšējiem trīs noslēgtajiem finanšu gadiem (2010., 2011., 2012.) vismaz divas reizes pārsniedz kopējo piedāvāto līgumcenu bez PVN. Pretendenta, kas dibināts vēlāk, vidējais gada apgrozījums būvniecībā nostrādātajā periodā (pēdējo finanšu gadu laikā) vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz pretendenta piedāvāto līgumcenu bez PVN.
3.2.3. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir īstenojis 3 (trīs) līdzīgus pēc apjoma (par līdzīgiem tiks uzskatīti ar piedāvāto līgumcenu naudas izteiksmē vienāda vai lielāka apjoma būvdarbi) un darbu veidiem (par līdzīgiem darbu veidiem tiks uzskatīti ēku siltināšanas vai renovācijas būvdarbi) būvdarbu objektus, par kuriem ir saņemta pozitīva attiecīgo būvdarbu pasūtītāja atsauksme, kas satur informāciju par līguma ietvaros veiktajiem darbiem, līgumcenu, izpildes laiku un kvalitāti. 
3.2.4. Piesaistītajiem sertificētajiem speciālistiem ir jābūt pieejamiem Iepirkuma rezultātā noslēdzamā būvdarbu līguma izpildei, tajā skaitā, pretendentam jānodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtne objektā būvdarbu norises laikā 5 (piecas) darba dienas nedēļā, katru no šīm darba dienām objektā pavadot vismaz 2 (divas) stundas.
3.2.5. Pretendentam ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma, kas atbilst Eiropas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu standartiem būvdarbu veikšanā, vai ir ieviesti līdzvērtīgi kvalitātes nodrošināšanas pasākumi.







3.3. Pretendentu atlasei iesniedzamie dokumenti:
3.3.1. Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā (nolikuma pielikums Nr.1). Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju, ko iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos.

3.3.2. Ja pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēts, pretendentam, katram personu apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) jāiesniedz kompetentas iestādes izsniegta reģistrācijas apliecības kopija.
3.3.3. Latvijā reģistrētam pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka pretendents ir reģistrēts LR būvkomersantu reģistrā. Pretendentam (ārzemju personai) jāiesniedz apliecinājums, ka tam ir reģistrētas tiesības veikt komercdarbību būvniecībā attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, kā arī tai ārvalstu personai, kas nav reģistrēta LR būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka, ja tai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līdz Līguma slēgšanas dienai tiks reģistrēta LR Būvkomersantu reģistrā. Personu apvienībai, jāiesniedz apliecinājums, ka pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiks veikta apvienības reģistrācija būvkomersantu reģistrā (pēc reģistrācijas komercreģistrā) līdz Līguma noslēgšanai. 
3.3.4. Izziņa par apgrozījumu būvniecībā (vidējais par 2010., 2011. un 2012. gadiem) bez PVN. Pretendentam, kas dibināts vēlāk – izziņa par apgrozījumu būvniecībā nostrādātajā periodā. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība – jāiesniedz šī punkta prasībām atbilstoša izziņa par piegādātāju apvienībā iekļauto pretendentu kopējo finanšu apgrozījumu būvniecībā. Izziņa par apgrozījumu sagatavojama atbilstoši Iepirkuma nolikuma 3.2.2. punktā izvirzītajām prasībām.
3.3.5. Informācija par sekmīgi īstenotajiem līdzīgiem būvdarbu līgumiem (objektiem) (pēc formas – nolikuma pielikums Nr.6) atbilstoši Iepirkuma nolikuma 3.2.3. punkta prasībām, pievienojot par norādītajiem objektiem atsauksmes, kas satur informāciju par līguma ietvaros veiktajiem darbiem, līgumcenu, izpildes laiku un kvalitāti.
3.3.6. Informācija par piedāvātajiem speciālistiem (atbilstoši 3.2.1.punktā minētajam uzskaitījumam), kas līguma piešķiršanas gadījumā tiks iesaisitī Iepirkuma līguma izpildē (pēc formas – nolikuma pielikums Nr.4). Par atbildīgo būvdarbu vadītāju pretendents nosaka sertificētu speciālistu ēku būvdarbu vadīšanā.
3.3.7. Visu uzrādīto līguma izpildē iesaistīto speciālistu sertifikātu, apliecību kopijas un apliecinājumi par dalību līguma izpildē, ja Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam.
3.3.8. Kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001:2008 vai ekvivalenta sertifikāta kopija, kas apliecina kvalitātes vadības sistēmas esamību, vai citi pierādījumi par līdzvērtīgiem kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem.
3.3.9. Ja pretendents balstās uz citu uzņēmēju iespējām konkrētā līguma izpildē, tad pretendents piedāvājumam pievieno attiecīgus dokumentus, kas pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē.

3.3.10. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu, kurā noteikts, ka visi grupas dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par līguma izpildi, un nosaukts galvenais dalībnieks, kurš ir pilnvarots parakstīt piedāvājumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus grupas dalībnieku vārdā, un ar kuru notiks visi maksājumi. Vienošanās dokumentā jānorāda katra grupas dalībnieka līguma daļa (procentos), pienākumu sadalījums.

3.4. Tehniskais un finanšu piedāvājums – prasības un iesniedzamie dokumenti
3.4.1. Finanšu piedāvājumā (pēc formas – nolikuma pielikums Nr.2) jābūt norādītai objekta izbūves kopsummai (līgumcenai) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), atsevišķi norādot PVN un kopējo summu, ieskaitot PVN.

3.4.2. Lokālās tāmes, kopsavilkums un koptāme izstrādājamas atbilstoši norādītajiem Būvdarbu apjomiem ievērojot MK 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

Lokālajās tāmēs jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējams būvdarbu tehnoloģiski pareizi un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Lokālās tāmēs netiek iekļauts PVN. 


Koptāme un lokālās tāmes jāizstrādā atbilstoši norādītajiem Būvdarbu apjomiem.

Tāmes paraksta un apstiprina personas, kuras ieguvušas būvprakses sertifikātu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sertifikāta numuru norāda tāmes parakstot, līdzās paraksta atšifrējumam, vai ja piedāvājumu iesniedz ārvalstīs reģistrēts pretendents, tas pierāda šo personu kompetenci tāmju sastādīšanā.
3.4.3. Finanšu piedāvājuma tāmes (lokālās tāmes, kopsavilkums, koptāme) iesniedzamas arī *xls formātā uz elektroniskā datu nesēja (CD).
3.4.4. Ja paredzēts izmantot ekvivalentus izstrādājumus, nepieciešami dokumenti, kas pierāda aizvietotā izstrādājuma līdzvērtīgu atbilstību aizvietojamajam izstrādājumam.
3.4.5. Kopā ar piedāvājumu iesniedzams piedāvāto galveno būvmateriālu – jumta seguma materiāla, siltumizolācijas materiālu, apkures radiatoru, cauruļvadu, logu un durvju u.tml. saraksts, kurā jānorāda to ražotāju un garantijas nosacījumus. 

3.4.6. Kopā ar piedāvājumu iesniedzams Darba izpildes kalendārais grafiks (pa nedēļām) (pēc formas – nolikuma pielikums Nr.5).
4. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE, PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

4.1. 
Vispārīga informācija
4.1.1. 
Katrs Iepirkuma komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē un darbībā.
4.1.2. 
Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

4.1.3. 
Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā.
4.1.4. 
Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
4.1.5. 
Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa pretendentam iesniegt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu.
4.1.6. 
Ja Komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.
4.1.7. 
Ja pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā. 
4.1.8. 
Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai komisija var pieaicināt ekspertu.
4.1.9. 
Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam.
4.1.10. 
Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt komisiju pieprasīt no pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai.
4.1.11. 
Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai.
4.2. 
Piedāvājuma izvēles kritērijs

4.2.1. 
Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām un atbilst Pasūtītāja finanšu iespējām.
4.3. 
Vērtēšanas kārtība
4.3.1. 
Atbilstība Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām tiek veikta secīgi 4 (četros) posmos:
4.3.1.1. atbilstība noformējuma prasībām;
4.3.1.2. atbilstība pretendentu atlases prasībām;
4.3.1.3. Tehniskā un finanšu piedāvājuma pārbaude, atbilstība Darba apjomiem;
4.3.1.4. piedāvājuma izvēle atbilstoši Iepirkuma nolikumā noteiktajam izvēles kritērijam.
4.3.2. 
Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no Iepirkuma nolikuma prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības Iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākošajā izvērtēšanas posmā.
4.3.3. 
Pirms lēmuma par Iepirkuma rezultātiem pieņemšanas Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības:
4.3.3.1. nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas netiek likvidēts;

4.3.3.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 100 latus.

4.3.4.
Lai pārliecinātos par pretendenta atbilstību Nolikuma 4.3.3.1. un 4.3.3.2. punktiem, Pasūtītājs: 

4.3.4.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu pieprasa no Uzņēmumu reģistra un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu iegūst Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks;

4.3.4.2. attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iegūst Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks. Ja Pasūtītājs konstatē, ka pretendentam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, viņš par to informē pretendentu un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.

4.3.4.3. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu pieprasa, lai tas termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka: pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta; pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

Ja pasūtītājs informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
4.3.5.   Pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Par to pretendentiem tiek nosūtīta vēstule, izmantojot pretendenta pieteikumā norādītos kontaktus. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus tiek norādīti visi noraidītie pretendenti, to noraidīšanas iemesli, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta priekšrocības.
5.    pielikumi
Nolikumam ir šādi pielikumi, kuri ir neatņemamas Iepirkuma nolikuma sastāvdaļas:
5.1. 
Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (pielikums Nr.1); 
5.2. 
Finanšu piedāvājuma forma (pielikums Nr.2);
5.3. 
Līguma projekts (pielikums Nr.3); 
5.4. 
Informācija par piedāvātjaiem speciālistiem (pielikums Nr.4);
5.5. 
Darba izpildes kalendārā grafika forma (pielikums Nr.5);
5.6. 
Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā līdzīgo būvdarbu līgumu saraksts (pielikums Nr.6);
5.7. 
Būvdarbu apjomi (pielikums Nr.7);
SASKAŅOTS:
SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”

Valdes locekle Vija Kučinska________________
2013. gada  14.augustā                   

Pielikums Nr.1
	PIETEIKUMS DALĪBAI iepirkumā


2013.gada ____.______

SIA “Kalsnavas komunālais uzņēmums”

Pārupes ielā 2, Jaunkalsnava
	 
	

	Sabiedrības nosaukums
	reģistrācijas numurs


	kuras vārdā saskaņā ar
	
	rīkojas

	
	pārstāvības pamats 
	Sabiedrības vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds



Ar šo piesakās piedalīties iepirkumā “Daudzdzīvokļu mājas Ceriņu ielā 2, Jaunkalsnavā,  
Kalsnavas pagastā, Madonas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”.
Ar šo apliecinām savu dalību Iepirkumā. Apstiprinām, ka esam iepazinušies un pilnībā piekrītam  Iepirkuma noteikumiem,  tehniskās dokumentācijas un Iepirkuma līguma projekta prasībām, kā arī esam iepazinušies ar visiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz Iepirkuma līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām; pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai būvdarbu veikšanai un pabeigšanai objektā; visas piedāvājumā sniegtās ziņas par mums ir patiesas. 
	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	z.v.

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Faktiskā adrese:
	

	Bankas rekvizīti:
	

	Kontaktpersona:
	

	Tālruņa numurs:
	

	Faksa numurs:
	

	E-pasta adrese:
	


Pielikums Nr.2
Pretendenta finanšu piedāvājums
2013.gada ____.______
SIA “Kalsnavas komunālais uzņēmums”
Pārupes ielā 2, Jaunkalsnava
Mēs piedāvājam veikt iepirkumā “Daudzdzīvokļu mājas Ceriņu ielā 2, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” un tehniskajā dokumentācijā minētos darbus, saskaņā ar iepirkuma nolikumu, tajā noteiktajā laikā un veidā. 
Piedāvājam veikt darbus par līgumsummu LVL ______ * un PVN 21% LVL ________, kopā LVL ________ .
* cena, kas tiek vērtēta.
Apņemamies iepirkumā minētos darbus veikt ________________.
Apliecinām, ka esam iepazinušies ar būvlaukumu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt darba izpildi un samaksas noteikšanu par darba izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ņēmām vērā minētos apstākļus, nosakot Līgumā minēto samaksu par darba izpildi – līgumcenu. 
Apliecinām, ka ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Iepirkuma nolikumā minēto darbu veikšanai.
Apliecinām, ka lokālajās tāmēs ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējams būvdarbu tehnoloģiski pareizi un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 
Pielikumā: 

1) Darba izpildes kalendārais grafiks;
2) Koptāme un lokālās tāmes;

3) Piedāvāto galveno būvmateriālu saraksts.
	Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs:
	z.v.

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:
	


Pielikums Nr.3
Līguma projekts
 Būvdarbu līgums (projekts) Nr. ___.

2013.gada ……………







             Jaunkalsnavā


SIA “Kalsnavas komunālais uzņēmums”, turpmāk tekstā Pasūtītājs, valdes locekles Vijas Kučinskas personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, un ………………………………turpmāk tekstā- Izpildītājs, ……………………………… personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, bet abi kopā saukti Līdzēji, noslēdz sekojoša satura līgumu, turpmāk - Līgums:

1. Līguma priekšmets. 

Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku organizēt un veikt Daudzdzīvokļu mājas Ceriņu ielā 2, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumu būvdarbus, turpmāk - Būvdarbi, Līgumā noteiktajā apjomā kvalitātē un termiņā. Līguma pamatojums ir būvdarbu iepirkums ar identifikācijas Nr.KKU 2013/6    ERAF projekta „...................” ar identifikācijas Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/149 ietvaros.

2. Darbu izpildes termiņi.

2.1. Līguma izpildes termiņš ir 30 nedēļas no Līguma parakstīšanas dienas. Līguma termiņš var tikt pagarināts ievērojot Līguma 2.3. punkta un 5.1. punkta apakšpunktu nosacījumus.

2.2. Jebkādi grozījumi Līguma izpildes termiņā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tiem ir devuši piekrišanu un tos ir parakstījuši abi Līdzēji.

2.3. Pamatots pieprasījums par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu Izpildītājam ir jāiesniedz izskatīšanai Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā, pēc tādu apstākļu, kas varētu aizkavēt Būvdarbu izpildi konstatēšanas. Neizpildot šo nosacījumu, Izpildītājs zaudē tiesības pieprasīt Līguma izpildes termiņa pagarinājumu. Gadījumā, ja Līguma izpildes termiņa kavējumi izveidojušies Izpildītāja bezdarbības vai vainas rezultātā, Pasūtītājs var atteikt pagarināt Līguma izpildes termiņu.

3. Līgumcena un norēķinu kārtība.

3.1. Līgumcena noteikta pamatojoties uz 2013.gada ……….SIA “Kalsnavas komunālais uzņēmums” Iepirkumu komisijas lēmumu (Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.__) , saskaņā ar Izpildītāja iesniegto būvniecības koptāmi un lokālajām tāmēm, kuras aizpildītas saskaņā ar būvdarbu apjomiem (pielikums Nr.__), turpmāk - Tāmes, un Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumam - (pielikums Nr. __). Līgumcena ir LVL................................................. (……………………………………………..) ar PVN,  (tai skaitā PVN _____________), turpmāk – Līgumcena.

3.2. Līgumcena ietver Tāmēs norādīto darbu un ar tiem saistīto palīgdarbu izmaksas, būvkonstrukciju, iekārtu un materiālu izmaksas, piegāžu un transporta izmaksas, Līgumā paredzētās apdrošināšanas un nodrošinājumu izmaksas, lai veiktu Objekta būvniecību tādā apjomā un kvalitātē, kā to paredz projekta tehniskā dokumentācija, Latvijas būvnormatīvi, Vispārīgie būvnoteikumi, Latvijas nacionālie standarti un citi spēkā esošie normatīvie un tiesību akti.

3.3. Izpildītāja lokālajā Tāmē norādītie būvfirmas pieskaitījumi ir spēkā visu Līguma darbības periodu.

3.4. Pasūtītājs maksā Izpildītājam avansu LVL 10 000,00 (Desmit tūkstoši lati 00santīmi). Avansa maksājums tiek dzēsts no ikmēneša maksājumiem proporcionāli izpildīto Būvdarbu vērtībai.

3.5. Atklikusī Līguma summa tiek izmaksāta Izpildītājam saskaņā ar Līguma 3.11. punktu.

3.6. Papildus Līgumcenai Līguma izpildei tiek paredzēta Pasūtītāja rezerve neizlietotās Pasūtītāja rezerves apmērā LVL 2000,00 (Divi tūkstoši lati 00 santīmi) bez PVN, pamatojoties uz Iepirkuma Nr. KKU2013/__ ERAF rezultātiem. Pasūtītāja rezervi varēs izmantot:

3.6.1. Tādu papildus darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti Iepirkuma tehniskajās specifikācijās, būvdarbu apjomos, saskaņā ar vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti un par tiem tika rīkota iepirkuma procedūra, bet tos objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt un tādēļ ir nepieciešams palielināt to apjomus. Šo darbu veikšanai par pamatu tiks ņemtas Pretendenta piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.

3.6.2. Tādu darbu izmaksu segšanai, kas netika iekļauti Iepirkuma būvdarbu apjomos, ja tos nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šo darbu nepieciešamību. Šo būvdarbu izpildei tiks rīkota atbilstoša iepirkuma procedūra Likumā paredzētajā kārtībā.


Pasūtītāja rezerves izmantošanas kārtība:

· Izpildītājs, autoruzraugs un Pasūtītāja nolīgts būvuzraugs sastāda aktu par nepieciešamo darbu izpildi, turpmāk tekstā - Akts;

· Pasūtītājs saskaņo Aktu;

· Autoruzraugs uz Akta pamata izstrādā tāmi un, ja nepieciešams, arī citu dokumentāciju un iesniedz to Pasūtītājam;

· Pasūtītājs 5 darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža pieņem lēmumu rīkot iepirkuma procedūru atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai, vai arī sniedz pamatotu atteikumu;

3.6.3. Papildus un/vai neparedzēto būvdarbu rašanās objektivitātes izvērtēšanai Pasūtītājs var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Ja pretendents ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies būvdarbu, būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.

3.7. Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, ja būvdarbu gaitā atklājas, ka tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes, nemainot Pretendenta piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.

3.8. Apjomu samazināšanas kārtība:

· Izpildītājs, autoruzraugs un Pasūtītāja nolīgts būvuzraugs sastāda aktu par izslēdzamajiem apjomiem un būvdarbu pozīcijām, turpmāk tekstā - Izslēdzamo darbu Akts;

· Pasūtītājs saskaņo Izslēdzamo darbu Aktu;

· Izpildītājs uz Izslēdzamo darbu Akta pamata izstrādā tāmi un iesniedz Pasūtītājam;

· Pasūtītājs 5 darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu;

· Pēc tāmes saskaņošanas Izpildītājs un Pasūtītājs noslēdz vienošanas par Izslēdzamo darbu Aktā minēto darbu neveikšanu;

3.9. Jebkādi grozījumi Līgumcenā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tiem ir devuši piekrišanu un tos ir parakstījuši abi Līdzēji.

3.10. Netiek kompensēti nekādi darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem darbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto objektu demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu izmaksas, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ.

3.11. Pasūtītājs veic norēķinus ar Izpildītāju sekojošā kārtībā:

3.11.1. līdz katra mēneša 5. datumam Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu izpildes aktus par iepriekšējā mēnesī paveiktajiem Būvdarbiem. Pasūtītājs pārbauda šos aktus 5 (piecu) darba dienu laikā un apstiprina, vai arī iesniedz pamatotu apstiprinājuma atteikumu. Apmaksu saskaņā ar apstiprinātajiem Būvdarbu izpildes aktiem Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc aktu parakstīšanas un attiecīgu rēķinu saņemšanas no Izpildītāja.

3.11.2. aprēķinot summu apmaksai, no mēnesī izpildīto un apstiprināto Būvdarbu summas tiek atskaitīts ieturējums 5 (pieci) % no izpildīto darbu summas, kas kalpo kā Izpildītāja līgumsaistību izpildes nodrošinājums. Nodrošinājumu Pasūtītājs atmaksā Izpildītājam 5 darba dienu laikā pēc Objekta būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, ja Izpildītājs ir novērsis visus pieņemšanas nodošanas aktā norādītos defektus un iesniedzis apdrošināšanas polises kopiju par  būvdarbu apdrošināšanu uz būves garantijas laiku saskaņā ar Iepirkuma dokumentu prasībām.
3.11.3. Izpildītāja izrakstītajos rēķinos obligāti jānorāda attiecīgā Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētā projekta nosakumus un numurs.
3.12. Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs ir devis rīkojumu savai bankai pārskaitīt uz Izpildītāja norēķina kontu maksājuma summu.

3.13. Neviens maksājums, kas tiek izdarīts saskaņā ar Līgumu, netiek uzskatīts par galēju pierādījumu Līguma saistību nedz pilnīgai, nedz arī daļējai izpildei, un neviens maksājums, ieskaitot pēdējo maksājumu, nenozīmē akceptu nepilnīgam, nekvalitatīvam Būvdarbam vai neatbilstošu būvizstrādājumu izmantošanai. Objekta ekspluatācijas uzsākšana nenozīmē nedz pilnīgu, nedz arī daļēju Būvdarbu akceptēšanu.

3.14. Visu Līgumā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes.

4. Izpildītāja pienākumi.
4.1. Būvdarbus uzsākt ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes saņemšanas.

4.2. Līguma slēgšanas brīdī iesniegt Pasūtītājam aizpildītu atbildīgā būvdarbu vadītāja (turpmāk - Būvdarbu vadītājs) saistību rakstu.

4.3. Iesniegt pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža. 

4.4. 3 (trīs) darba dienu laikā no būvatļaujas saņemšanas brīža iesniegt precizētu Darba grafiku (turpmāk – Darba grafiks) pa nedēļām, kurā norādīta darbu izpilde pa Būvdarbu veidiem, piesaistītais darbaspēks un būvdarbu izpildes naudas plūsma ar precizitāti 1 (viena) nedēļa un ar piesaisti konkrētam sākuma datumam, kurš nedrīkst būt pretrunā un atšķirties no Iepirkumam iesniegtā vispārējā Darba izpildes kalendārā grafika; turpmāko Būvdarbu izpildes gaitā ievērot Darba grafiku attiecīgajam laika periodam;
4.5. Atbildēt par Latvijas būvnormatīvu, Vispārīgo būvnoteikumu, Madonas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, Latvijas nacionālo standartu un citu spēkā esošo normatīvo aktu un Pasūtītāja prasību ievērošanu visu šajā Līgumā paredzēto Būvdarbu veikšanas un dokumentu sagatavošanas laikā. Izpildītājs nodrošina, lai būvniecībā tiktu izmantoti tikai ES standartiem un LR standartiem un tehniskiem noteikumiem atbilstoši, attiecīgi sertificēti būvmateriāli un būvizstrādājumi.

4.6. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt Objektā 5 (piecas) darba dienas nedēļā, katru no šīm darba dienām objektā pavadot vismaz 2 (divas) stundas.

4.7. Izpildītājs nodrošina, lai būvniecības procesa laikā tiktu izpildītas un ievērotas visas Darba aizsardzības likuma un 2003. gada 25. februāra LR MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” normas.

4.8. Iekārtot un regulāri aizpildīt būvdarbu žurnālu, kā pirmo izpildes dokumentu. Būvdarbu un autoruzraudzības žurnāliem un būvatļaujai jāatrodas Objektā, nodrošinot Pasūtītāja un kontrolējošo institūciju pārstāvjiem brīvu pieeju dokumentācijai.

4.9. Par saviem līdzekļiem nodrošināt visu tiesību aktos noteikto darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības, vides aizsardzības noteikumu un būvniecības uzraudzības dienestu prasību ievērošanu saistībā ar Objekta būvniecību, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

4.10. Slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, nodrošinot atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un tā nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, būvniecības procesā radītos atkritumus jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem.

4.11. Veicot Būvdarbus segt visus ar tiem saistītos izdevumus par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem visā Objekta Būvdarbu laikā.

4.12. Nodrošināt Objekta un Objektā esošo materiālu, tehnikas un darba rīku saglabāšanu, par saviem līdzekļiem nodrošinot Objekta apsardzi visā Būvdarbu izpildes laikā.

4.13. Segt visus izdevumus, kas saistīti ar administratīvajiem sodiem par Objekta celtniecības termiņu neievērošanu, Madonas novada apbūves un labiekārtošanas noteikumu neievērošanu, ja tie radušies Izpildītāja vainas dēļ.

4.14. Garantēt izpildīto Būvdarbu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības ___ (____________) mēnešus no Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas.

4.15. Garantijas termiņa laikā, kas noteikts Līguma 4.14. punktā, par saviem līdzekļiem novērst izbūvētās daļas Būvdarbu defektus (turpmāk - Defekti), kas radušies pēc to nodošanas, izņemot Defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā.

4.16. Ja nepieciešams būvniecības laikā nodrošināt transporta kustību, būves norobežojumu ar aizsargbarjerām, saskaņā ar Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem”, nodrošinot gājēju iešanu pa speciāli uzstādītām laipām, kā arī apgādāt Objektu ar tualeti.

4.17. Veikt Būvdarbus saviem spēkiem (ar savu īpašumā vai lietošanā esošu tehniku, aprīkojumu, būvizstrādājumiem un citiem materiāli-tehniskajiem līdzekļiem), kā arī atsevišķu darbu izpildei uz Līguma pamata var tikt pieaicināti apakšuzņēmēji.

4.18. Patstāvīgi organizēt savu nolīgto apakšuzņēmēju darbu, kā arī veikt izpildīto Būvdarbu kontroli un pieņemšanu. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem kārtot patstāvīgi. Garantēt, ka ar tā nolīgtajiem apakšuzņēmējiem noslēgto Līgumu noteikumi nebūtu pretrunā ar Līgumu.

4.19. Nekavējoši, vienas darba dienas laikā, ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Objekta Būvdarbus.

4.20. Pildot darbus ievērot Pasūtītāja nolīgtā Būvuzrauga un Autoruzrauga norādījumus, ja vien tie nav pretrunā ar Līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem.

4.21. Uzturēt tīrību Būvdarbu teritorijā un visā Izpildītāja darbības zonā un nodrošināt regulāru būvgružu savākšanu un aizvešanu uz speciāli ierīkotām vietām saskaņā ar Līguma 4.10. punktu.

4.22. Saglabāt esošās inženierkomunikācijas, tai skaitā ģeodēziskos punktus. Par komunikāciju bojājumiem nekavējoši ziņot Pasūtītājam un inženiertīklu turētājam.

4.23. Pilnībā aizvākt no Objekta būvgružus, Izpildītāja, inventāru un darbarīkus, demontēt visas ar Būvdarbu veikšanu saistītās pagaidu būves, ierīces un iekārtas līdz Būvdarbu izpildes termiņa beigām, kā arī par saviem līdzekļiem veikt apkārtnes sakārtošanu tādā stāvoklī, kādā tā bija pirms Būvdarbu uzsākšanas. Par šī punkta nosacījumu nepildīšanu Pasūtītājs ir tiesīgs iekasēt soda naudu LVL 100,00 (viens simts latu un 00 santīmi) apmērā no Izpildītāja par katru kalendāro dienu no būvdarbu pabeigšanas brīža. 

4.24. Izpildītājam jānodrošina, lai tiesību aktos noteiktajā kārtībā tiktu sagatavota visa nepieciešamā dokumentācija Objekta nodošanai ekspluatācijā, kā arī jāveic visas no tā atkarīgās darbības, lai Objekts tiktu nodots ekspluatācijā Līgumā noteiktajā termiņā.

4.25. Ja darbu veikšanu kavē klimatiskie apstākļi, kas neļauj tehnoloģiski pareizi veikt būvdarbus Objektā, Izpildītājam ir pienākums ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt Pasūtītājam aktu par tehnoloģisko pārtraukumu. Aktā jāraksturo klimatisko apstākļu ietekmes vērtējums attiecībā uz savu saistību izpildi saskaņā ar Līgumu. Paziņojumā jānorāda paredzamais līgumsaistību izpildes turpinājuma termiņš. 

5. Izpildītāja tiesības.
5.1. Pieprasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja darbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ, kuri radušies no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu rezultātā un Izpildītājs to var dokumentāli pamatot:

5.1.1. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, kā rezultātā Būvdarbu izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama, kā arī būvdarbu tehnoloģiski pareizai veikšanai neatbilstoši laika apstākļi, kas ilgst nepārtraukti vairāk par 5 dienām;

5.1.2. ja pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Būvdarbi vai to daļa ir tikuši pārtraukti;

5.1.3. ja tehnoloģiski nepieciešama papildus un/vai neparedzētu Būvdarbu izpilde, atbilstoši apstiprinātiem Aktiem.

5.2. Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ja tam ir objektīvs iemesls. Kvalifikāciju apliecinošos dokumentus minētajā gadījumā jāiesniedz no jauna.

5.3. Būvdarbos izmantot pēc tehniskiem parametriem ekvivalentus vai labākus būvmateriālus un/vai citus izstrādājumus, tiem, kuri norādīti projektā, tehniskajā specifikācijā un/vai Būvdarbu apjomos, ja Izpildītājs ir tos norādījis savā Iepirkuma piedāvājumā, vai kurus viņš saskaņojis ar autoruzraugu un Pasūtītāju, vai kurus tam uzdevis izmantot Pasūtītājs atbilstoši iepirkumā noteiktajām tiesībām.

5.4. Saņemt samaksu par kvalitatīvi veiktiem būvdarbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.5. Piedzīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% apmērā no laikā nesamaksātās summas par kvalitatīvi veiktajiem un Līgumā noteiktajā kārtībā apstiprinātajiem būvdarbiem par katru nepamatoti nokavēto maksājuma dienu.

6. Pasūtītāja pienākumi.

6.1. Pieņemt no Izpildītāja saskaņā ar Līgumu kvalitatīvi izpildītos Būvdarbus pēc faktiski paveiktā apjoma un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

6.2. Neveikt nekādas rīcības, kuras traucētu Būvdarbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem pārkāpumiem no Izpildītāja puses.

6.3. Izsniegt Izpildītājam Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti .

6.4. Savlaicīgi un Līgumā noteiktajā kārtībā izskatīt visus no Izpildītāja saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus.

6.5. Nodrošināt par saviem līdzekļiem Objekta būvuzraudzību.

6.6. Nodrošināt Būvuzrauga ierašanos uz segto darbu un nozīmīgo konstrukciju uzrādīšanu un nodošanu pēc Izpildītāja pieprasījuma.

6.7. Uzņemties atbildību par Objekta pareizu ekspluatāciju un uzturēšanu kārtībā pēc Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, izņemot garantijas gadījumus.

7. Pasūtītāja tiesības.

7.1. Organizēt sanāksmes savās telpās, lai pārrunātu Būvdarbu izpildes norisi, kurās piedalās Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji, Autoruzraugs, atbildīgais Būvdarbu vadītājs un Būvuzraugs.

7.2. Kontrolēt Būvdarbu izpildi pēc Izpildītāja iesniegtā un saskaņotā Darba grafika. 

7.3. Uzaicināt neatkarīgus ekspertus Izpildītāja veikto darbu kvalitātes pārbaudei. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Izpildītājs.

7.4. Ja Izpildītājs bez objektīva iemesla kavē Būvdarbu kopējo izpildes pabeigšanas termiņu (šī Līguma punkts 2.1.), Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt un piedzīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu.

7.5. Ja Izpildītājs bez objektīva iemesla vairāk kā par 20% (divdesmit procentiem) atpaliek no apstiprinātā Darba grafika un attiecīgajam mēnesim paredzētā Būvdarbu izpildes apjoma (šī Līguma punkti 3.11.1., 4.4), Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt un piedzīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, kas paliek Pasūtītāja rīcībā.

7.6. Veicot Līgumā noteiktos maksājumus, vienpersoniski ieturēt no tiem līgumsodus, kas Izpildītājam ir aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu.

7.7. Jebkādi Pasūtītāja apmaksāti materiāli, pakalpojumi un/vai iekārtas, kļūst par Pasūtītāja īpašumu ar to apmaksas brīdi un Izpildītāja maksātnespējas gadījumā uzskatāms, ka tie ir Pasūtītāja īpašums, neatkarīgi no tā vai tie ir, vai nav nogādāti Objektā.

8. Darbu pieņemšana-nodošana.

8.1. Reizi mēnesī Izpildītājs, ar aktu nodod izpildītos Būvdarbus Pasūtītājam Līguma 3.11.1. punktā noteiktajā termiņā. 

8.2. Gadījumā, ja Būvdarbu pieņemšanas gaitā atsevišķu Būvdarbu izpildē tiek konstatētas atkāpes no normatīvo aktu prasībām, Izpildītājam ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jānovērš šie trūkumi iespējami īsākā laika posmā.

8.3. Būvdarbu pieņemšanas laikā konstatēto Defektu novēršana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvdarbu pabeigšanas datuma un Objekta nodošanas datuma neievērošanu.

8.4. Gadījumā, ja Līdzējiem neatkarīgu iemeslu dēļ Būvdarbu veikšanu nepieciešams apturēt, Līdzēji sastāda attiecīgu aktu par Būvdarbu apturēšanu un aktu par izpildītajiem un pieņemtajiem Būvdarbiem.

8.5. Nododot Būvdarbus, Pasūtītājam tiek iesniegts pieteikums par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā, kā arī visu Līgumā paredzēto veikto Būvdarbu izpilddokumentācija, tajā skaitā arī pielietoto materiālu sertifikāti, pases un ražotāju deklarācijas, kas nepieciešami Objekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam arī iebūvēto materiālu ekspluatācijas noteikumus. Dokumentācijas iesniegšanas brīdī Izpildītājs un Pasūtītājs sastāda divpusēju aktu, kurā tiek norādīts iesniegtās dokumentācijas saraksts.

8.6. Pēc visu Līguma 8.5. punktā norādīto dokumentu saņemšanas Pasūtītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt SIA “Kalsnavas komunālais uzņēmums” pieteikumu par Objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā vai rakstveidā sniegt motivētu atteikumu.

9. Atbildība par Defektiem.

9.1. Ja Izpildītājs nav ievērojis Vienkāršotas renovācijas apliecinājuma kartē, tehniskajā dokumentācijā, Darbu apjomos, šajā Līguma vai normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz Būvdarbu veikšanu vai kvalitāti, tad nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Pasūtītāja izveidotā komisija, kur piedalās Izpildītāja pārstāvji, Būvuzraugs, Autoruzraugs un citi pieaicinātie speciālisti, sastāda un paraksta defektu aktu (turpmāk tekstā Defektu akts), kurā norāda veikto Būvdarbu neatbilstību, Defektu novēršanas termiņu un kārtību. Ja Izpildītājs nepamatoti kavē defektu novēršanu, Pasūtītājam ir tiesības neveikt Līguma 3.11.1.punktā noteikto ikmēneša samaksu par izpildītajiem darbiem līdz Defektu novēršanai un aprēķināt Izpildītājam sodu 0,1% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto izpildes dienu.

9.2. Garantijas periods Izpildītāja veiktajiem Būvdarbiem ir ……. (_________________) mēneši, skaitot no Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta apstiprināšanas datuma. 

9.3. Līguma 9.2. punktā norādītajā garantijas periodā Izpildītājs apņemas saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem novērst visus atklātos Defektus izpildītajos Būvdarbos, pielietotajos materiālos un uzstādītajās iekārtās.

9.4. 2 (divu) darba dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja par garantijas periodā konstatētiem Defektiem Izpildītāja pārstāvim ir jāierodas Objektā, lai kopā ar Pasūtītāju sastādītu Defektu aktu.

9.5. Defektu aktā norādītos trūkumus Izpildītājs uz sava rēķina novērš 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Defektu akta sastādīšanas. Ja kādu Defektu novēršanai ir tehnoloģiski nepieciešams ilgāks laiks, tad konkrēto trūkumu novēršanas termiņi tiek norādīti Līdzēju pārstāvju sastādītajā Defektu aktā. Ja Līdzējiem neizdodas vienoties par trūkumu novēršanas termiņiem, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un Defektu novēršanas termiņu Izpildītājam ir obligāts. Ekspertīzes izmaksas sedz Izpildītājs. Ja Izpildītājs nokavē savstarpēji nolīgto vai ekspertīzes noteikto termiņu, tad par šo kavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 50,00 (Piecdesmit latu, 00 santīmu) par katru nokavējuma dienu.

9.6. Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst Defektu aktā konstatētos Defektus vai nenovērš tos savstarpēji nolīgtajā vai ekspertīzes noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Izpildītāja rēķina uzdot trešajām personām. 

10. Apdrošināšana.

10.1. Obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana:

10.1.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas par saviem līdzekļiem veic Objekta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā Būvdarbu veikšanas laikā un Līguma 9.2. punktā noteiktajā Būvdarbu garantijas termiņa laikā saskaņā ar Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” prasībām un iesniedz polises kopiju Pasūtītājam.

10.1.2. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā noteiktā kopējā apdrošinājuma summa atbilstoši normatīvajiem aktiem ir 10% (desmit procentiem) no Līgumcenas, bet ne mazāka kā 10 000 LVL (desmit tūkstoši latu); 

10.1.3. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Izpildītājs slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.

10.1.4. Apdrošināšanas polises kopija tiek pievienota Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa.

10.2. Izpildītājs veic būvdarbu visu risku apdrošināšanu Līgumcenas apmērā uz Līguma darbības laiku, iesniedzot polises kopiju 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas.

10.3. Garantijas laika apdrošināšana:

10.3.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Objekta nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas, veic garantijas laika garantiju apdrošināšanu un iesniedz Pasūtītājam polises kopiju, pret iespējamajiem zaudējumiem un bojājumiem, kas atklājušies garantijas perioda laikā, bet radušies būvniecības periodā pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Izpildītājs.

10.3.2. Garantijas laika apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par 5% (pieciem procentiem) no Līgumcenas, kas attiecas uz Izpildītāja izbūvēto Objekta daļu.

10.3.3. Izpildītājs nodrošina garantijas laika garantiju apdrošināšanu visā Līguma 9.2. punktā noteiktajā Būvdarbu garantijas periodā.

10.3.4. Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus un bojājumus, kas atklājušies garantijas perioda laikā, bet radušies būvniecības periodā pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Izpildītājs:

10.3.4.1. ja pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās, Apdrošinātājs pierāda tādu apstākļu iestāšanos, kas atbrīvo to no apdrošināšanas līguma saistību izpildes izņēmuma gadījumā;

10.3.4.2. ja Izpildītājs vainojams pie apdrošināšanas līguma atzīšanas par spēkā neesošu no tā noslēgšanas brīža.

11. Līdzēju pārstāvji.

11.1. Lai nodrošinātu Līgumā noteikto saistību izpildi un sekotu darbu gaitai un operatīvi risinātu ar darbu izpildi saistītos jautājumus, Pasūtītājs nozīmē Objekta būvuzraugu 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, bet Izpildītājs nozīmē Izpildītāja pārstāvi, kuri darbosies tiem piešķirto pilnvaru ietvaros.

11.2. Objekta būvuzraugs nodrošina Izpildītāja paziņojumu, iesniegumu, pieprasījumu un priekšlikumu izskatīšanu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no to saņemšanas brīža.

11.3. Objekta būvuzraugam ir tiesības jebkurā laikā apmeklēt vai atrasties Objektā, ievērojot tehniskās drošības normas un nepieciešamības gadījumā noformēt vai pieprasīt darbu pārtraukšanu līdz trūkumu novēršanas brīdim. Šādā gadījumā dienas, kuru laikā darbi bijuši apturēti, nav uzskatāmas par piespiedu dīkstāves dienām saistībā ar jebkādu Izpildītāja prasību par nokavētu darbu pabeigšanu.

12. Nepārvarama vara

12.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tam par iemeslu bijuši sekojoši nepārvarami apstākļi.

12.2. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem (Valsts varas pārvaldes, Madonas novada pašvaldības lēmumi un rīkojumi, streiki, masu nekārtības, arheoloģisko nozīmes priekšmetu atklāšana būvniecības zonā), tāpat, ja darbu veikšanu kavē no ikgadēji statistiski vidējiem atšķirīgi klimatiskie apstākļi un citi objektīvi fakti un iemesli, Līdzējam, kurš pirmais ir konstatējis nepārvaramas varas apstākļus, ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī jāsniedz to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu saistību izpildi saskaņā ar Līgumu. Paziņojumā jānorāda paredzamais līgumsaistību izpildes turpinājuma termiņš.

12.3. Līdzēji var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi. Šādā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs pieprasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja Līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju tikai par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem.

12.4. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais ir konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt otram Līdzējam rakstisku paziņojumu.

13. Neparedzēti apstākļi

13.1. Neparedzētie apstākļi – Pasūtītāja iesniegtajā dokumentācijā neparedzēti darbi vai citi objektīvi iemesli,   kas nav atkarīgi no Izpildītāja tiek noteikti darba gaitā, Līdzējiem sastādot aktu. Akts saskaņojams ar citiem dienestiem, ja tas skar inženierkomunikācijas. Aktu noformē Izpildītājs.

13.2. Ja neparedzēti apstākļi ietekmē Objekta Tāmes izmaksas, Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no akta   sastādīšanas iesniedz savus priekšlikumus par Tāmes izmaksas izmaiņām.

13.3. Ja neparedzēti apstākļi ietekmē izpildes grafiku, Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no akta sastādīšanas iesniedz savus priekšlikumus par izmaiņām darbu izpildes grafikā.

13.4. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par Izpildītāja priekšlikumiem attiecībā uz Tāmes izmaksām un darba izpildes grafika izmaiņām, par ko Līdzēji sastāda papildus vienošanos.

14. Līguma laušana.

14.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) kalendāras dienas iepriekš, šādos gadījumos:

14.1.1. ja Izpildītājs nav uzsācis Būvdarbus Objektā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes  saņemšanas datuma;

14.1.2. ja Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma par Līguma laušanu, saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas ir atkārtoti pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus;

14.1.3. ja Pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze ir konstatējusi, ka Izpildītājs Būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Latvijas būvnormatīviem, Latvijas nacionālajiem standartiem un citiem normatīvajiem un tiesību aktiem, kas var būtiski ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

14.1.4. ja Būvdarbu izpilde Izpildītāja vainas dēļ ir aizkavējusies tādos apmēros, ka tos nebūs iespējams pabeigt Līgumā noteiktajā Būvdarbu pabeigšanas termiņā, un, ja aizkavēšanos nav radījuši apstākļi, kuri dod tiesības uz Līguma termiņu pagarinājumu, vai arī, ja kavējums var radīt ievērojamus kavēkļus un zaudējumus;

14.1.5. tiesā tiek uzsākts process par Izpildītāja maksātnespējas atzīšanu.

14.2. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam rakstveidā 15 (piecpadsmit) kalendāras dienas iepriekš, ja Pasūtītājs ir nokavējis kādu no Līgumā noteiktajiem maksājumiem vairāk kā par 30 (trīsdesmit) darba dienām un maksājumu nav veicis arī 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas no Izpildītāja, pastāvot nosacījumam, ka Izpildītājs ir izpildījis visus priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai.

14.3. Izpildītājam ir pienākums pārtraukt Būvdarbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītāja vainas dēļ, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā izpildītajiem Būvdarbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām.

14.4. Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā, izņemot Līguma izbeigšanu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, vainīgajam Līdzējam ir pienākums atlīdzināt otram Līdzējam zaudējumus, kas tam radušies sakarā ar to, ka vainīgais Līdzējs nav pildījis Līgumā noteiktās saistības.

15. Citi noteikumi.

15.1. Par jebkurām izmaiņām Līdzēja rekvizītos un citā būtiskā informācijā Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņos otram Līdzējam.

15.2. Jebkādas izmaiņas Līgumā un tā dokumentos tiks uzskatītas par spēkā esošām, ja tās būs noformētas rakstiski un tās būs parakstījuši abi Līdzēji.

15.3. Līdzēji vienojas, ka Līguma izpilde ir obligāts noteikums abiem Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

15.4. Līdzēji veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai strīdus un domstarpības, kas var rasties, pildot Līgumu, atrisinātu sarunu ceļā. Gadījumā, ja Līdzēji šādā veidā nespēs vienoties, strīdi un domstarpības tiks risinātas Latvijas Republikas tiesu institūcijās tiesību aktos noteiktajā kārtībā pēc Pasūtītāja piekritības.

15.5. Līgums ir izstrādāts un parakstīts, divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku - pa vienam eksemplāram katram Līdzējam.

15.6. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījuši abi Līdzēji.
16. Līguma pielikumi

17. Līdzēju juridiskās adreses un rekvizīti

	      Pasūtītājs

SIA Kalsnavas komunālais uzņēmums

Reģ.Nr. LV45403026708

Adrese: Pārupes iela 2, Kalsnavas pagasts, 

Madonas novads LV-4860

Nor.konts LV43HABA0551029267344

A/S Swedbank Madonas filiāle
Tālr. 64807693    fakss 64807692

E-pasts siakalsnava@inbox.lv

	
	       Izpildītājs




____________________
                     

______________________

Valdes locekle
(Vija Kučinska)





z.v.






z.v.

Pielikums Nr.4
Informācija par piedāvātaJiem speciālistiem
	Pienākumi līguma izpildē*
	Speciālista vārds, uzvārds
	Kvalifikācija
	Sertifikāts (sertifikāta izdevējs, numurs, derīguma termiņš)
	Persona, kuru pārstāv **
	Līgumattiecību pamats ***

	Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	
	
	
	
	

	Speciālo būvdarbu vadītāji:
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Atbildīgais par darba drošību
	
	
	
	
	


* Pretendents norāda līguma izpildē iesaistītos būvdarbu vadītājus, nodrošinot visas normatīvajos aktos noteiktās prasības (Būvniecības likuma 10.pants)
** norāda, vai piesaistītais speciālists ir 
A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) resurss
C apakšuzņēmēja - komersanta resurss
D apakšuzņēmējs persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē
*** norāda, uz kāda līguma pamata speciālists ir piesaistīts personai, kuru pārstāv
A darba līgums
B uzņēmuma līgums
C cits (norādīt, kāds)
	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	z.v.

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	


2013.gada ____.______
Pielikums Nr.5
Kalendārā darbu izpildes grafika forma
	
	Pasūtītājs: 
	SIA “Kalsnavas komunālais uzņēmums”
	
	
	
	
	
	

	
	Izpildītājs:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objekts:
	Objekta nosaukums
	
	
	
	
	
	
	

	
	Adrese:  
	Objekta adrese
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Kalendārais darbu izpildes grafiks
	
	
	

	
	
	
	
	

	N.p.k.
	Izmaksas
	Darbu nosaukums
(pēc darbu veida)
	Nedēļas pēc darbu sākuma 
(papildina ar nepieciešamo nedēļu skaitu atbilstoši piedāvātajam izpildes termiņam)

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	...
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	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	z.v.

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	


2013.gada ____.______

Pielikums Nr.7 
Būvdarbu  apjomi
	Nr.

	Darba un materiāla apraksts

	Mērv.

	Daudzums


	1.

	Ēkas cokola rekonstrukcija


	 

	Sagatavošanas darbi


	1.1

	Cokola virsmas sagatavošana

	m²

	88.00


	1.2

	Cokola apmetuma remonts, plaisu hermetizēšana

	m²

	88.00


	1.3

	Atslāņojošā apmetuma nokalšana, apstrāde ar pretaļģu sastāvu

	m²

	88.00


	 

	Cokola siltinājums 


	1.8

	Hidroizolācija

	m²

	88.00


	1.9

	Līmjava Sakret BAK vai ekvivalents
	m²

	88.00


	1.10

	Cokola siltumizolācija - ekstrudētais polistirols Styrofoam, b=50 mm vai ekvivalents
	m²

	88.00


	1.12

	Armējošā javas kārta Sakret BAK vai ekvivalents
	m²

	88.00


	1.13

	Stiklašķiedras siets 160 g/m²

	m²

	88.00


	1.14

	Armējošā javas kārta Sakret BAK vai ekvivalents
	m²

	88.00


	1.15

	Stiklašķiedras siets 160 g/m²

	m²

	88.00


	1.16

	Zemapmetuma grunts Sakret PG vai ekvivalents
	m²

	88.00


	1.17

	Masā tonēts gatavais dekoratīvais silikona sveķu apmetums Sakret SIP P vai ekvivalents
	m²

	88.00


	1.18

	Hidroizolācija Idrosilex Pronto (zem zemes esošajā daļā) vai ekvivalents
	m²

	38.00


	1.19.

	Siltumizolācija- ekstrudētais polistirols 50mm biezumā

	m²

	38.00


	1.20

	Ārējā apdare - krāsojums (virszemes daļā)

	m²

	51.00


	 

	Bruģakmens lietusūdens novadjoslas izbūve


	1.33

	Vidēji rupja smilts

	m³

	18.90


	1.34

	Blietētas šķembas, b=100mm

	m³

	5.40


	1.35

	Bruģakmens lietus ūdens novadjosla

	m²

	54.00


	1.36

	Bruģakmens seguma borda

	m

	95.00


	1.37

	Betona lietus ūdens tekne, l=3000mm

	gab.

	4


	1.38

	Melnzemes slānis

	m³

	3.00


	 

	Cokola siltinājuma apdares darbu papildus materiāli


	1.48

	Stūra profils Sakret MAT D/03.2 vai ekvivalents
	m

	4.00


	1.49

	Stūra profils ar lāseni SAKRET MAT D/29.2 vai ekvivalents
	m

	90.00


	1.50

	Pagaidu stiprinājumi

	kompl.

	1


	2.

	Ēkas fasāžu rekonstrukcija


	 

	Sagatavošanas darbi


	2.1

	Ārsienu  virsmas remonts

	m²

	453.00


	2.3

	Sienas virsmas attīrīšana

	m²

	453.00


	 

	Fasādes siltinājums 


	2.15

	Virsmas saķeres grunts Sakret UG/QG vai ekvivalents
	m²

	453.00


	2.16

	Līmjava Sakret BAK vai ekvivalents
	m²

	453.00


	2.17

	Fasādes siltumizolācija - Paroc FAS 4, b=100 mm vai ekvivalents
	m²

	453.00


	2.18

	Fasādes izolācijas tapa ar tērauda naglu

	gab.

	3624


	2.19

	Armējošā javas kārta Sakret BAK vai ekvivalents
	m²

	453.00


	2.20

	Stiklašķiedras siets 160 g/m²

	m²

	453.00


	2.21

	Armējošā javas kārta Sakret BAK vai ekvivalents
	m²

	453.00


	2.22

	Stiklašķiedras siets 160 g/m²

	m²

	453.00


	2.23

	Zemapmetuma grunts Sakret PG vai ekvivalents
	m²

	453.00


	2.24

	Masā tonēts gatavais silokona sveķu apmetums Sakret SIP vai ekvivalents
	m²

	453.00


	2.25

	Ārējā apdare - krāsojums

	m²

	453.00


	 

	Logu aiļu siltinājums 


	2.35

	Virsmas saķeres grunts Sakret UG/QG vai ekvivalents
	m²

	20.00


	2.36

	Līmjava Sakret BAK vai ekvivalents
	m²

	20.00


	2.37

	Logu aiļu siltumizolācija - Paroc FAS 3, b=30-50 mm vai ekvivalents
	m²

	20.00


	2.38

	Fasādes izolācijas tapa ar tērauda naglu

	gab.

	160


	2.39

	Armējošā javas kārta Sakret BAK vai ekvivalents
	m²

	44.00


	2.40

	Stiklašķiedras siets 160 g/m²

	m²

	44.00


	2.41

	Armējošā javas kārta Sakret BAK vai ekvivalents
	m²

	44.00


	2.42

	Stiklašķiedras siets 160 g/m²

	m²

	44.00


	2.43

	Zemapmetuma grunts Sakret PG vai ekvivalents
	m²

	44.00


	2.44

	Masā tonēts gatavais silokona sveķu apmetums Sakret SIP vai ekvivalents
	m²

	44.00


	2.45

	Ārējā apdare - krāsojums

	m²

	44.00


	 

	Sienas siltinājuma apdares darbu papildus materiāli


	2.71

	Stūra profils Sakret MAT D/03.2 vai ekvivalents
	m

	26.00


	2.72

	Stūra profils ar lāseni SAKRET MAT D/29.2 vai ekvivalents
	m

	90.00


	 

	Ēkas restu nomaiņa


	2.73

	Ventilācijas restes Grada G-110 vai ekvivalents
	gab.

	2


	 

	Karoga masts


	2.75

	Tērauda loksne 740x60x5 mm

	gab.

	1


	2.76

	Tērauda loksne 500x50x3 mm

	gab.

	1


	2.77

	Caurule ∅ 50, l=80

	gab.

	1


	3.

	Ieejas mezgla rekonstrukcija


	 

	Sagatavošanas darbi


	3.1

	Ieejas betona lieveņa remonts

	m²

	8.00


	3.2

	Demontēt esošos kājslauķus

	gab.

	2


	3.3

	Esošās tērauda kolonnas apstrādāt ar rūsas pārveidotājiem

	gab.

	4


	3.4

	Esošās tērauda kolonnas nokrāsot

	gab.

	4


	3.5

	Esošā ieejas jumta virsmas remonts

	m²

	8.00


	3.6

	Esošā ieejas jumta atsegto stiegru antikorozijas apstrāde

	m²

	8.00


	 

	Ieejas jumta rekonstrukcija


	3.7

	Bitumena ruļļu materiāls: apakšklājs: ICOPAL SBS Zdunbit PF vai ekvivalents
	m²

	8.00


	3.8

	Bitumena ruļļu materiāls: virsklājs: ICOPAL SBS Zdunbit WF vai ekvivalents
	m²

	8.00


	3.9

	Lietusūdens tekne ø 100 mm 

	m

	5.00


	3.10

	Lietusūdens notekcaurule  ø 100 mm 

	m

	6.00


	3.11

	Stiprinājumi

	kompl.

	2


	3.12

	Noteklāsenis

	m

	5.00


	3.13

	Sānu lāsenis

	m

	10.00


	3.14

	Cinkots metāla leņķis 100x100x100x1.5 mm

	gab.

	18


	3.15

	Elastīga šuves līmlenta

	m

	5.00


	3.18

	Esošā ieejas jumtiņa griestu virsmas krāsojums

	m²

	8.00


	5.

	Ēkas jumta rekonstrukcija


	 

	Sagatavošanas darbi


	5.1

	Ventilācijas kanālu izvadu tīrīšana un vilkmes pārbaude

	gab.

	12


	5.2

	Zibensaizsardzības izbūve

	kompl.

	1


	5.4

	Esošajiem ventilācijas izvadiem veikt visaptverošu remontu un nokrāsot

	gab.

	12


	 

	Jumta seguma nomaiņa


	5.29

	Jumta garenlatojuma izbūve uz esošas jumta konstrukcijas; latojums 50x30

	m2
	487.00


	 

	Ieklāj difūzijas plēviar mikrospraugām Izospan Clasic (115g/m2) vai ekvivalents
	m2
	487.00


	 

	Jumta šķērslatojuma izbūve; latojums 50x50

	m2
	487.00


	 

	Jumta seguma izbūve ieskaitot nosedzošas skārda detaļas un palīgmateriālus; metāla jumta loksnes Rukki Monterrey Plus vai ekvivalents
	m2
	487.00


	 

	Jumta dzegas izveide no krāsotiema apdares dēļiem uz esoša latojuma, a-700mm

	m

	71.00


	 

	Teknes un notekcaurules

	 

	 


	 

	Jaunu tekņu montāža strādājot uz sastatnēm, ieskaitot stiprinājumus savienojumu hermetizāciju

	m

	71.00


	6.

	Ēkas bēniņu siltināšana


	 

	Sagatavošanas darbi


	6.4

	Jumta dz./b. elementu virsmu remonts, dz./b. elementu savienojumu hermetizācija

	m²

	325.00


	 

	Bēniņu grīdas siltinājums (P3)


	6.5

	Tvaika izolācija

	m²

	325.00


	6.6

	Beramā akmens vate BLT 9, b=200 mm vai ekvivalents
	m²

	325.00


	 

	Bēniņu laipu izbūve


	6.15

	Koka brusa 100(h)x50 mm

	m³

	1.2


	6.16

	Grīdas dēļi 25x150 mm

	m³

	1.50


	6.17

	Hidroizolācija

	m²

	15.00


	 

	Pārseguma siltumizolācijas vēja barjeras uzstādīšana

	m²

	325.00


	 

	Bēniņu lūku nomaiņa


	6.18

	Siltināta bēniņu lūka R2 - 880x700 mm (U=1.6W/(m2xK)), nodrošināt EI 30 ugunsaizsardzības pakāpi 
	gab.

	2


	7.

	Ēkas pagraba siltināšana


	 

	Sagatavošanas darbi


	7.1

	Griestu virsmas sagatavošana un remonts

	m²

	310.00


	7.2

	Šuvju remonts ar Schomburg ASO-flexfuge vai ekvivalents
	m²

	310.00


	7.3

	Griestu virsmas attīrīšana

	m²

	310.00


	7.4

	Pagrabā esošās elektroinstalācijas un inženierkomunikāciju atvirzīšana no pārsegumu virsmas

	kompl.

	1


	7.5

	Koka konstrukciju šķūnīšu demontāža vai to nenesošo koka konstrukciju saīsināšana par siltumizolācijas tiesu

	kompl.

	1


	 

	Pagraba pārseguma siltinājums (P1)


	7.6

	Dziļuma grunts Sakret TGW vai ekvivalents
	m²

	310.00


	7.7

	Līmjava Sakret BAK vai ekvivalents
	m²

	310.00


	7.8

	Siltumizolācija - cietās vates plāksnes PAROC CGL 20cy 100 mm biezumā vai ekvivalents
	m²

	310.00


	7.9

	Armējošā javas kārta Sakret BAK vai ekvivalents
	m²

	310.00


	7.10

	Stiklašķiedras siets 160 g/m²

	m²

	310.00


	7.11.

	Krāsa 

	m²

	310.00


	8.

	Ēkas logi, durvis


	 

	Sagatavošanas darbi


	8.1

	Esošo koka logu demontāža

	gab.

	48


	8.2

	Esošo ieejas, vējtveru un pagraba durvju demontāža

	gab.

	8


	8.3

	Esošo skārda palodžu demontāža

	m

	89.00


	 

	Ēkas fasāžu logu nomaiņa


	8.6

	Dzīvokļu PVC logu bloks L1 - 1490(h)x1470 mm  (U=1.4W/(m2xK) ar Thermix vai ekvivalents starplikam stikla paketē, ar pastāvīgās gaisa pieplūdes iekārtu Climamat vai ekvivalents
	gab.

	16


	8.7

	Dzīvokļu PVC logu bloks L2 - 1490(h)x2070 mm  (U=1.4W/(m2xK) ar Thermix vai ekvivalents starplikam stikla paketē, ar pastāvīgās gaisa pieplūdes iekārtu Climamat vai ekvivalents
	gab.

	18


	8.8

	 PVC logu bloks L3; L-4 - 800(h)x1560 mm  (U=1.4W/(m2xK) ar Thermix vai ekvivalents starplikam stikla paketē, ar pastāvīgās gaisa pieplūdes iekārtu Climamat vai ekvivalents
	gab.

	6


	8.10

	Pagraba PVC logu bloks L5 - 600(h)x1530 mm  (U=1.4W/(m2xK) ar Thermix vai ekvivalents starplikam stikla paketē, ar pastāvīgās gaisa pieplūdes iekārtu Climamat vai ekvivalents
	gab.

	6


	 

	Ēkas durvju nomaiņa


	8.16

	Ārdurvju bloks ĀD1 - 2080(h)x2120 mm (U=1,6W/(m2xK) koka,siltināts ar stikla paketi, ieskaitot furnitūru (aizvērējmehānisms, slēdzene, rokturi, eņģes)

	gab.

	2


	8.17

	Vējtvera durvju bloks D1 - 2250(h)x2190 mm  PVC ar stiklojumu, ieskaitot furnitūru (slēdzene, rokturis, eņģes)

	gab.

	2


	 

	Logu, durvju un restu apdares darbu papildus materiāli


	8.20

	Jaunbūvējamo PVC ailu iekšējā apdare

	gab.

	48


	8.21

	Ārējās palodzes, Ruukki RR 30 vai ekvivalents
	m

	89.00


	8.22

	Baltas laminētas kokskaidu plātnes iekšējās palodzes b =60cm

	m

	89.00


	8.23

	Logu tvaika izolācija Folienband inside vai ekvivalents
	m

	395.00


	8.24

	Palodzes profils Sakret MAT D/08 vai ekvivalents
	m

	135.00


	8.25

	Loga pielaiduma profils 9 mm Sakret MAT A/10 vai ekvivalents
	m

	375.00


		Apkure
		
	9.1.
	Daudzslāņu apkures cauruļvadu PERT-AL-PE Ø20x2,25 uzstādīšana ar stiprinājumu un presējamos viedgabalus vai ekvivalents
	m

	340


	9.2.
	PERT-AL-PE Ø25x2,5 vai ekvivalents
	m

	13


	9.3.
	PERT-AL-PERT  Ø32x3 vai ekvivalents
	m

	20


	9.4.
	PERT-AL-PERT Ø40x4 vai ekvivalents
	m

	14


	9.5.
	PERT-AL-PERT Ø50x4,5 vai ekvivalents
	m

	24


	9.6.
	Apkures sistēmas veidgabali cauruļu, iekārtu pievienojumu montāžai un stiprinājumi saskaņā ar ražotāju rekomendācijām

	kpl

	1


		Cauruļu siltināšana ar akmens vares Čaulām

		
	9.7.
	PAROC akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN22x40 vai ekvivalents

	m

	150


	9.8.
	PAROC akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN28x40 vai ekvivalents

	m

	13


	9.9.
	PAROC akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN35x40 vai ekvivalents

	m

	20


	9.10.
	PAROC akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN42x50 vai ekvivalents

	m

	14


	9.11.
	PAROC akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN54x50 vai ekvivalents

	m

	24


	9.12.
	Palīgmateriāli izolācijas izbūvei t.sk. lenta savienojumiem

	kpl

	1


	9.13.
	Tērauda radiators PURMO Ventil Compact ar cauruļvadu sānu pievienojumu, komplektā ar atgaisotāju, korķi un stiprinājuma kronšteiniem, 1597W, C 21-500-1400 vai ekvivalents

	gb

	4


	9.14.
	Tas pats, 1369W, C 21-500-1200 vai ekvivalents

	gb

	4


	9.15
	Tas pats, 613W, C 21-500-800 vai ekvivalents

	gb
	2

	9.16.
	Tas pats, 239W, C 11-300-400 vai ekvivalents

	gb

	12


	9.17.
	Tas pats, 1167W, C 11-500-1400 vai ekvivalents

	gb

	6


	9.18.
	Tas pats, 1028W, C 11-500-1200 vai ekvivalents

	gb

	6


	9.19.
	Tas pats, 771W, C 11-500-900 vai ekvivalents

	gb

	7


	9.20.
	Tas pats, 685W, C 11-500-800 vai ekvivalents

	gb

	9


	9.21
	Radiatora termoregulators  DANFOSS RTD 3640-15 (regulators ar T-stat. ventīli) vai ekvivalents
	gb

	50


	9.22.
	Atgaitas pieslēguma mezgls RLV15 vai ekvivalents
	kompl.

	50


	9.23.
	Palīgmateriāli radiatoru nostiprināšanai un pieslēgšanai pie sistēmas

	kompl.

	1


	9.24.
	Automātiskais balansēšanas ventilis ASV-P DN15 kvs 1,6 vai ekvivalents

	gb.

	18.0


	9.25.
	Automātiskais balansēšanas ventilis ASV-M DN15 kvs 1,6 vai ekvivalents

	gb.

	18.0


	9.26.
	Montāžas palīgmateriāli

	kompl.

	1.0


	9.27.
	Misiņa aizbīdnis 1 1/4"

	gb.

	2.0


	9.28.
	Montāžas palīgmateriāli

	kpl

	1.0


	Piezīmes
1. Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
2. Būvniecības gaitā pieļaujama tikai vienas firmas piedāvātā siltināšanas sistēma (Sakret vai analogs), saskaņā ar ETAG 004.
3. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar pasūtītāju pirms līguma slēgšanas.  
4. Būvdarbu apjomi uzrādīti bez atlikumiem, atgriezumiem.

Skaidrojums   Logu aiļu siltināšana ir paredzēta -30mm. Siltinājuma biezumu nav paredzēts palielināt. Ņemot vērā, ka izbūves procesā būs nepieciešams koriģēt aiļu platumus, tad  piedāvājam to veikt ar siltinājuma palīdzību, nosakot min. biezumu- 30mm, saskaņā ar auditu un iespējamo koriģējošo slāni līdz 20mm -50mm. Protams, to arī var veikt ar apmetuma javu, bet kā prakse pierāda, tad šāds koriģēšanas veids ir lētāks un efektīvāks, kā arī ar mazāku laika ietilpību.


	
	
	
	
	
	
	

	


SASKAŅOTS:

SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”
Valdes locekle Vija Kučinska________________

2013. gada  14.augustā    
