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I. Vispārīgā informācija
1. Iepirkuma identifikācijas numurs KKU 2013/3​ ERAF

2. Pasūtītājs:
	Pasūtītāja nosaukums:
	SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”

	Adrese:
	Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag. Madonas nov., LV-4860

	Reģistrācijas numurs:
	LV45403026708

	Tālruņa numurs:
	29267824

	Faksa numurs:
	64807692

	E-pasta adrese:
	siakalsnava@inbox.lv 

	Kontaktpersona
	Vija Kučinska

	Banka
	A/S „Swedbank”

	Bankas konts 
	LV43HABA0551029267344


3. Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk - Likums).
2. Iepirkuma procedūras norisi nodrošina SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” Iepirkumu komisija (turpmāk - Komisija).
3.   Iepirkumu procedūras dokumentu (turpmāk-Iepirkuma dokumenti) sastāvā ietilpst šī iepirkuma nolikums ar pielikumiem:
5.1. tehniskās specifikācijas (pielikums Nr. 1);
5.2. vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte (pielikums Nr. 2);
5.3. būvdarbu līguma projekts (pielikums Nr. 3);
5.4. pretendenta pieteikuma veidlapa (pielikums Nr. 4);
5.5. būvdarbu apjomi (pielikums Nr. 5);
5.6. apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidlapa (pielikums Nr. 6);
5.7. pretendenta piedāvāto speciālistu saraksta veidlapa (pielikums Nr. 7);
5.8. būvdarbu vadītāja (ēku būvdarbu vadīšanā) CV ar apliecinājumu veidlapa (pielikums Nr. 8);
5.9. apakšuzņēmēju apliecinājuma veidlapa (pielikums Nr. 9); 
6. Iepirkuma dokumentiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz Iepirkuma procedūru, nodrošināta brīva un tieša pieeja interneta vietnē www.kalsnava.lv, kā arī ar tiem ieinteresētais piegādātājs var iepazīties SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”, adrese: Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag. Madonas nov., LV-4860, 1.stāvā valdes locekles kabinetā  darba dienās no plkst. 8.00-12.30 un no 13.30-17.00, piektdienās līdz plkst. 16.00. Ieinteresētam piegādātājam, kas vēlās saņemt Iepirkuma dokumentus drukātā veidā, jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītāja norādītajai kontaktpersonai. Maksu par dokumentu kopiju sagatavošanu jāieskaita Pasūtītāja norādītajā bankas kontā pirms dokumentu kopiju saņemšanas.
Dokumentu kopiju sagatavošanas cenrādis (ieskaitot PVN 21%):

Melnbaltā izdrukā:

· A4 formāta lapa - LVL 0,15;

· A3 formāta lapa - LVL 0,22;

Krāsainā izdrukā:

· A4 formāta lapa - LVL 0,73;

· A3 formāta lapa - LVL 1,10;

· Ieraksts CD-matricā - LVL 2,40.

7. Informācijas apmaiņa starp piegādātāju un Pasūtītāju, Iepirkuma procedūras ietvaros, notiek latviešu valodā, pa faksu vai e-pastu un pastu (kas nozīmē, ka vienlaicīgi ar faksu vai e-pastu jānosūta arī dokumenta oriģināls pa pastu). Dokumentā jābūt norādei uz Iepirkuma procedūras priekšmetu un identifikācijas numuru un sūtītāja parakstam.

· Piegādātāja dokumenti adresējami Pasūtītāja kontaktpersonai uz 2.punktā norādīto adresi.

· Pasūtītāja dokumenti tiks adresēti piegādātāja norādītajam adresātam.
8. Par dokumenta (informācijas) saņemšanas datumu tiek uzskatīts datums, kad nosūtītāja fakss paziņojis par faksa saņemšanu, nosūtīts adresāta apstiprinājums par e-pasta saņemšanu. Pasūtītājs dokumentu (informāciju) kopā ar atbildi publicēs arī interneta vietnē www.kalsnava.lv.
9. Piegādātājs ir tiesīgs laikus Pasūtītājam pieprasīt sniegt papildus informāciju vai skaidrojumus Iepirkuma dokumentu sakarā. Papildus informācija vai skaidrojumi ieinteresētajam piegādātājam tiks sniegti Likumā paredzētajā kārtībā. Nepieciešamības gadījumos Pasūtītājs veiks nebūtiskus grozījumus Iepirkuma dokumentos atbilstoši Likuma 29. panta 3. daļas un 30. panta 5. daļas nosacījumiem. 
10. Pasūtītāja sniegtie skaidrojumi, papildus informācija par Iepirkuma dokumentiem, kā arī informācija par grozījumiem Iepirkuma dokumentos, būs brīvi pieejama interneta vietnē www.kalsnava.lv . Informācija par grozījumiem Iepirkuma dokumentos tiks ievietota IUB mājas lapā. Grozījumi Iepirkuma dokumentos, Pasūtītāja sniegtā papildus informācija vai skaidrojumi Iepirkuma dokumentu sakarā, ir Iepirkuma dokumentu neatņemama sastāvdaļa un saistoši piegādātājiem.
11. Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums LVL 2000 (Divi tūkstoši latu) apmērā. Par piedāvājuma nodrošinājumu var būt viens no sekojošajiem piedāvājuma nodrošinājuma veidiem:

- bankas izsniegts galvojums augstāk norādītās summas apmērā;

- apdrošināšanas polise augstāk minētās summas apmērā;

- augstāk minētā piedāvājuma nodrošinājuma summa ieskaitīta šī iepirkuma nolikuma 2.punktā norādītajā Pasūtītāja bankas kontā.
12. Maksājumu apliecinošs dokuments par piedāvājuma nodrošinājuma summas ieskaitīšanu Pasūtītāja bankas kontā, apdrošināšanas polise vai bankas galvojums (neiešūtā veidā) pievienojams iepirkuma piedāvājuma dokumentiem. Piedāvājumi, par kuriem nebūs iesniegts piedāvājuma nodrošinājums pieprasītajā apmērā vai pievienoti nodrošinājuma iesniegšanu apliecinoši dokumenti, tiks uzskatīti par Iepirkuma dokumentu prasībām neatbilstošiem un pretendents izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.

13. Pretendentu piedāvājumu nodrošinājuma termiņš ir 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. (grozīts)
14. Visiem pretendentiem, tajā skaitā uzvarētājam, piedāvājuma nodrošinājumu atmaksās, tiks atsaukta bankas garantija vai apdrošināšanas polise, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, vai lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma procedūras pārtraukšanu. Nodrošinājuma devējs izmaksās Pasūtītājam vai Pasūtītājs ieturēs pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja Pretendents atsauks savu piedāvājumu, kamēr būs spēkā piedāvājuma nodrošinājums vai Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar Iepirkuma piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta Iepirkuma Līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā. (grozīts)
15. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

15.1. iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajā termiņā;

15.2. līdz Iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim. (grozīts)
II. Informācija par iepirkuma priekšmetu

16. Iepirkuma priekšmets „Daudzdzīvokļu mājas Vesetas iela 10, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (turpmāk- Objekts).
17. CPV kods 45000000-7. 
18. Šī Iepirkuma būvdarbu apjomi un veidi norādīti būvdarbu apjomos (pielikums Nr.5), kas kopā ar vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti (pielikums Nr.2), tehniskajām specifikācijām (pielikums Nr.1) un citiem Iepirkuma dokumentiem ir pamats piedāvājuma sagatavošanai un būvdarbu izpildei;
19. Būvdarbu izpildes termiņš ir 6 (Seši) mēneši. Termiņš var tikt pagarināts atbilstoši Līguma noteikumiem (pielikums Nr.3).
20. Būvdarbu finansēšanu nodrošina Eiropas Reģionālās attīstības fonds un mājas dzīvokļu īpašnieki.
21. Iepirkums ir balstīts uz atklāta konkursa Nr. KKU 2012/3 ERAF apjomiem.

III. Dalības nosacījumi iepirkuma procedūrā
22. Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai personai vai personu apvienībai, neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kura tiesīga nodarboties ar uzņēmējdarbību (būvniecību) un atbilst šādām dalības prasībām:
22.1. Pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības, lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; 
22.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:
· viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšanā, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie bez rakstveida darba līguma noslēgšanas Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi;
· vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;
22.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākas pārdošanas cenu, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;
22.4. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai konstatēts, ka līdz Līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents netiks likvidēts;
22.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parāda, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz LVL 100 (viens simts latu);
22.6. Pretendents nav sniedzis nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai un iesniedzis visu pieprasīto informāciju; 

22.7. Publisko iepirkumu likuma (turpmāk arī – Likums) 39.panta 4.daļā norādīti gadījumi, kad Likuma 39.panta 1.daļas 1., 2., 3.punktā  minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti. (grozīts)
23. Pretendents, tajā skaitā personu apvienība (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), netiks atzīts par atbilstošu dalības nosacījumiem iepirkumu procedūrā un izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā arī gadījumā, ja pretendenta norādītais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīta persona, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām vai kāds no personu apvienības dalībniekiem, neatbilst 22.punkta apakšpunktos noteiktajiem dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā.
IV. Kvalifikācijas prasības

24. Pretendentam jābūt reģistrētam LR komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pēc Pasūtītāja pieprasījuma apvienībai jāreģistrējas LR komercreģistrā līdz līguma noslēgšanas dienai.
25. Latvijā reģistrētam pretendentam jābūt reģistrētam LR būvkomersantu reģistrā. Pretendentam (ārvalstu personai) jābūt reģistrētām tiesībām veikt komercdarbību būvniecībā attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā. Pretendentam (ārvalstu personai), kas nebūs reģistrēts LR būvkomersantu reģistrā, bet, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, reģistrācija jāizdara līdz Līguma noslēgšanas dienai. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pēc Pasūtītāja pieprasījuma apvienības reģistrācija būvkomersantu reģistrā jāveic (pēc reģistrācijas komercreģistrā) līdz Līguma noslēgšanas dienai.
26. Pretendenta rīcībā jābūt:
· Sertificētam būvdarbu vadītājam ēku būvdarbu vadīšanā, kura vadībā pēdējo 5 (piecu) gadu laikā veikti daudzdzīvokļu māju vai sabiedrisko ēku renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi, no kurām vismaz viena ēka ir nodota ekspluatācijā;
27. Pretendents ir tiesīgs piesaistīt Līguma izpildei apakšuzņēmējus vai veikt apakšuzņēmēju nomaiņu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.pantu. 
28. Pretendents ir tiesīgs balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Pasūtītāja prasībām.

V. Pārējās prasības pretendentam un nosacījumi
29. Pretendentam jāgarantē:

29.1. Pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par apdrošinājuma summu ne mazāku kā 10% apmērā no līgumsummas un ne mazāku kā 10 000LVL, apdrošināšanai jābūt attiecinātai uz iepirkuma priekšmetā minēto Objektu.

29.2. Garantijas laika apdrošināšana uz ne mazāk kā 36 mēnešiem, 5% apmērā no Līgumsummas;

29.3. Būvniecības visu risku apdrošināšana uz Objekta būvniecības laiku Līgumsummas apmērā (polises kopiju jāiesniedz Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža).

30. Papildus Līgumsummai, Līguma izpildei tiek paredzēta Pasūtītāja rezerve neizlietotās Pasūtītāja rezerves apmērā, pamatojoties uz Iepirkuma Nr. KKU 2013/3 ERAF rezultātiem. Pasūtītāja rezervi varēs izmantot:

30.1. Tādu papildus darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji bija iekļauti Iepirkuma tehniskajās specifikācijās (pielikums Nr.1), būvdarbu apjomos (pielikums Nr.5), saskaņā ar vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti (pielikums Nr.2) un par tiem bija rīkota iepirkuma procedūra, bet tos objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt un tādēļ ir nepieciešams palielināt to apjomus tādos gadījumos, kad iepirkuma procedūras rezultātā vai iepriekš, Līguma ietvaros veikto būvdarbu rezultātā nav izveidojusies finanšu ekonomija. Šo darbu veikšanai par pamatu tiks ņemtas Pretendenta piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.

30.2. Neparedzēto būvdarbu izmaksu segšanai, kas netika iekļauti Iepirkuma tehniskajās specifikācijās (pielikums Nr.1), būvdarbu apjomos (pielikums Nr.5), jo nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šo darbu nepieciešamību. Šo būvdarbu izpildei tiks rīkota atbilstoša iepirkuma procedūra likumā paredzētajā kārtībā.
30.3. Detalizēti pasūtītāja rezerves izmantošanas kārtība noteikta Līguma nosacījumos (pielikums Nr.3).

31. Ja pretendents ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies izstrādājumu, darbaspēka vai citu izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti. 
32. Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, ja būvdarbu gaitā atklājas, ka tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes nemainot Pretendenta piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.
33. Detalizēti apjomu samazināšanas kārtība noteikta Līguma nosacījumos (pielikums Nr.3).

34. Pretendentam, visiem personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), apakšuzņēmējiem dokumentāli jāapliecina iesniegto piedāvājumu dokumentu parakstījušo personu tiesības pārstāvēt tos šajā Iepirkuma procedūrā.

VI. Iesniedzamie dokumenti
35. Piedāvājuma sastāvā obligāti jāiekļauj:

35.1. Pretendenta atlases dokumenti;
35.2. Tehniskais piedāvājums;
35.3. Finanšu piedāvājums.
Dalības nosacījumi
36. Lai apliecinātu atbilstību dalībai iepirkuma procedūrā, atbilstību pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām, pretendentam, pretendenta norādītajam apakšuzņēmējam, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 (divdesmit) procenti no kopējās Iepirkuma Līguma vērtības, katram personu apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībām, neatkarīgi no tā reģistrācijas vai mītnes zemes jāiesniedz  apliecinājumi (kurus drīkst noformēt kā vienu dokumentu), apliecības, izziņas vai to kopijas, pilnvaras: 
36.1. Apliecinājums, ka Pretendents un persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības, lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, vai no dienas, kad stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi.
36.2. Apliecinājums, ka Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:
36.2.1. Viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, vai pēc soda spēkā stāšanās datuma līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;
36.2.2. Vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, vai no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemts lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši.
36.3. Apliecinājums, ka Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākās pārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai no kompetentas institūcijas pieņemtā lēmuma, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.
36.4. Apliecinājums, ka nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu, ka līdz Līguma saistību izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents nebūs likvidēts.
36.5. Apliecinājums, ka Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
36.6. Apliecinājums, ka pretendenta sniegtā informācija savas kvalifikācijas novērtēšanai ir patiesa, ir iesniedzis visu informāciju Iepirkuma dokumentos pieprasītajā apjomā. 
Pretendentu atlases dokumenti

37. Lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 24. punkta prasībām, pretendentam, katram personu apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) jāiesniedz kompetentas iestādes izsniegta reģistrācijas apliecības kopija. (grozīts)
38. Lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 34.punkta prasībām, pretendentam, katram personu apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), apakšuzņēmējam jāiesniedz:

38.1. kompetentas iestādes izsniegtas izziņas kopija par personām ar tiesībām pārstāvēt pretendentu, apakšuzņēmēju, personu apvienības dalībnieku. Izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā mēnesi pirms tās iesniegšanas dienas;

38.2. pilnvaru oriģināli vai tā uzņēmuma apstiprināta kopija, ja pretendenta, apakšuzņēmēja, personu apvienības un personu apvienības dalībnieka iesniegtos dokumentus parakstījusi persona bez tiesībām pārstāvēt pretendentu, apakšuzņēmēju, personu apvienību vai tās dalībnieku. (grozīts)
39. Lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 25.punkta prasībām Latvijā reģistrētam pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka pretendents ir reģistrēts LR būvkomersantu reģistrā. Pretendentam (ārzemju personai) jāiesniedz apliecinājums, ka tam ir reģistrētas tiesības veikt komercdarbību būvniecībā attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā, kā arī tai ārvalstu personai, kas nav reģistrēta LR būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka, ja tā tiks atzīta par uzvarētāju, līdz Līguma slēgšanas dienai tiks reģistrēta LR Būvkomersantu reģistrā. Personu apvienībai, jāiesniedz apliecinājums, ka pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiks veikta apvienības reģistrācija būvkomersantu reģistrā (pēc reģistrācijas komercreģistrā) līdz Līguma noslēgšanai. Apliecinājums, ka apakšuzņēmējs ir reģistrēts LR būvkomersantu reģistrā ir jāiesniedz tikai tiem apakšuzņēmējiem, kuri tiks iesaistīti būvdarbu veikšanā (prasības neattiecas uz tiem apakšuzņēmējiem, kuri neveiks būvdarbus, piemēram, veicot tikai būvgružu izvešanu). (grozīts)
40. Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 26. punkta prasībām pretendentam, jāiesniedz Pretendenta piedāvātā būvdarbu vadītāja veidlapa, saskaņā ar 7. pielikumu, kas apliecina, ka Pretendenta rīcībā ir būvdarbu vadītājs ēku būvdarbu vadīšanā (norādīt vārdu un uzvārdu), kura vadībā iepriekšējo piecu gadu periodā veikti daudzdzīvokļu mājas vai sabiedriskās ēkas renovācijas un energoefektivitātes būvdarbi, no kurām vismaz viena ēka ir nodota ekspluatācijā.
Sarakstam pievienot:

· speciālista, ēku būvdarbu vadīšanā, CV ar pieejamības apliecinājumu, saskaņā ar 8. pielikumu; 

· ēku būvdarbu vadītāja sertifikāta kopija.

· Ja Pretendenta piedāvātais speciālists nav darba attiecībās ar Pretendentu, tad jāiesniedz vienošanās protokols par līguma attiecību nodibināšanu ar Pretendentu šajā iepirkumā paredzēto darbu veikšanai, Pretendenta uzvaras gadījumā. (grozīts)
41. Ja pretendents paredz līgumsaistību izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus pretendentam jāiesniedz:
41.1. Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksts saskaņā ar 6. pielikumu; 

41.2. Apakšuzņēmēju apliecinājums saskaņā ar 9. pielikumu vai savstarpēja vienošanās par sadarbību iepirkuma līguma izpildē, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma Līgums un kompetentas iestādes iesniegtas izziņas kopija, kas apliecina apakšuzņēmēja piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju iepirkuma procedūras ietvaros vai pilnvaru  oriģināls vai tā uzņēmuma apstiprināta kopija, ja apakšuzņēmēja iesniegtos dokumentus parakstījusi persona bez tiesībām pārstāvēt apakšuzņēmēju; 
41.3. Apakšuzņēmēju, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājumi, kas norādīti nolikuma 36., 37., 38., 39.punktos. (grozīts) 
42. Personu apvienības dalībniekiem jāiesniedz arī vienošanās protokols, ko parakstījušas visus dalībniekus pārstāvošas personas ar pārstāvības tiesībām, kurā norādīts atbildīgais apvienības dalībnieks un pārstāvis, kas pilnvarots iesniegt piedāvājumu, pārstāvēt personu apvienību iepirkuma procedūras ietvaros, parakstīt iepirkuma līgumu, ja personu apvienība uzvarēs iepirkuma procedūrā, kurā norādīts atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, norādīts kādus darbu veidus, un kādā apjomā, veiks katrs no apvienības dalībniekiem. Jāiesniedz apliecinājums, ka uzvaras gadījumā līdz iepirkumu līguma noslēgšanai personu apvienība tiks reģistrēta komercreģistrā (kā pilnsabiedrība). 
43. Pirms lēmuma par Iepirkuma rezultātiem pieņemšanas Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendents, pretendenta norādītais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās Iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma nolikuma 22. punktā norādītajiem dalības nosacījumiem, saskaņā ar Likuma 39. panta 5.2, 5.3, 5.4 daļas noteikumiem, ievērojot 39. panta 9.1 daļā norādīto termiņu. (grozīts)
Tehniskais piedāvājums

44. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti:
44.1. Pretendenta izdots apliecinājums, norādot apdrošināmā Objekta nosaukumu „Daudzdzīvokļu mājas Vesetas iela 10, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” un iepirkuma identifikācijas Nr. KKU 2013/3​ ERAF, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts Līgums, tad Pretendents saskaņā ar Iepirkuma dokumentu nosacījumiem apdrošinās būvniecības visus riskus līgumsummas apmērā uz visu būvniecības laiku;

44.2. Būvdarbu izpildes grafiks pa nedēļām, kurā norādīta darbu izpilde pa būvdarbu veidiem un piesaistīto darbaspēku (būvdarbu izpildes grafiks ar precizitāti 1 (viena) nedēļa, bez piesaistes konkrētam sākuma datumam); 
44.3. Apliecinājums, ka būvdarbi tiks veikti atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām un būvniecībā tiks pielietoti tikai sertificēti materiāli atbilstoši ES standartiem un LR būvnormatīviem, ka ēkas ārējās siltumizolācijas sistēmas ar apmetumu tiks izbūvētas saskaņā ar Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādnes ETAG004 prasībām.

44.4. Piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu apliecinošs dokuments (pievienojams neiesietā veidā tehniskā piedāvājuma aploksnē).
Finanšu piedāvājums

45. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti: 
45.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā: jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši šī Iepirkuma dokumentu 4. pielikuma prasībām;
45.2. Pretendenta apliecinājums, ka finanšu piedāvājums sagatavots un iesniegts atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām, ka Līgumcenā ietvertas visas tās izmaksas, kuras nepieciešamas pilnīgai būvdarbu pabeigšanai pasūtītāja pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā, saskaņā ar ES direktīvu, LR normatīvo aktu, valsts un pašvaldības institūciju un inženiertīklu turētāju izdoto tehnisko noteikumu prasībām, uz kuru pamata izstrādāta vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, kas jāmaksā izpildītājam, kā uzņēmējam, ka Līgumcenā iekļautas arī palīgdarbu un palīgmateriālu izmaksas, kas nav tieši norādītas būvdarbu apjomos (pielikums Nr.5), bet bez kuru izpildes, vai to pielietojuma nepieciešamība izriet no Objekta rakstura, nevar Objektu nodot ekspluatācijā;
45.3. Pilnībā aizpildītas būvdarbu lokālās tāmes, kopsavilkuma aprēķini un būvniecības koptāme saskaņā ar nolikuma 5. pielikuma prasībām (Tāmes iesniedzamas arī elektroniski CD matricā Microsoft Excel vai ekvivalentā formātā, saglabājot visas aprēķinu formulas). Atšķirību gadījumā vērā tiks ņemtas piedāvājumā iekļautās papīra formāta lokālās tāmes un kopsavilkuma aprēķins.
VII. Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana
46. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un iesniegšanu līdz 2013. gada 19.augustam plkst. 10.00, SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” Pārupes ielā 2, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pag. Madonas nov. Piedāvājums iesniedzams 1.stāvā administrācijas kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 - 12.30 un no plkst. 13.30 - 17.00, piektdienās līdz plkst.16.00. (grozīts)
47. Piedāvājumi, kas netiks iesniegti Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā vai iesniegti personīgi pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks pieņemti. Piedāvājumi, kas nosūtīti pa pastu, tajā skaitā ar kurjerpastu, piegādāti Pasūtītāja norādītajā adresē un izsniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ pretendentam. Nekādi piedāvājuma iesniegšanas termiņa kavējuma iemesli netiks ņemti vērā un pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.
48. Piedāvājums jāiesniedz vienā variantā. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu vairākos variantos, tiks izslēgts no dalības iepirkumu procedūrā. Piedāvājums jāiesniedz divos eksemplāros:
· viens piedāvājuma dokumenta oriģināls ar norādi - Oriģināls,
· viena piedāvājuma dokumenta kopija ar norādi - Kopija.
Pretrunu gadījumos starp oriģinālo dokumentu saturu un kopijas dokumentu saturu, par pamatu tiks ņemts piedāvājuma oriģinālo dokumentu saturs. 
49. Pretendents ir tiesīgs, nezaudējot piedāvājuma nodrošinājumu, atsaukt savu piedāvājumu vai iesniegt piedāvājuma grozījumus līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukuma vai grozījuma dokumenti noformējami un iesniedzami tādā pat kārtībā kā citi piedāvājuma dokumenti, ar norādi uz iepakojuma - Piedāvājuma grozījumi, Piedāvājuma atsaukums. 
Piedāvājuma atsaukums izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.
50. Piedāvājumu iesniegšana nozīmē pretendenta galīgu nodomu piedalīties iepirkumā, visu Iepirkuma dokumentu prasību akceptēšanu. Piedāvājums ir juridiski saistošs pretendentam, kas to iesniedzis.
51. Piedāvājumu atvēršana notiks uzreiz pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” administrācijas kabinetā 1.stāvā, Pārupes ielā 2, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pag. Madonas nov., piedāvājumu atvēršanas atklātā sanāksmē.(grozīts)
VIII. Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana
52. Piegādātājam jāsagatavo, jānoformē un jāiesniedz piedāvājuma dokumenti saskaņā ar 2010.gada 28.septembra MK noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Iepirkuma dokumentu prasībām, izmantojot Pasūtītāja norādītās veidlapas.
53. Pretendents atbild par Iepirkuma dokumentu rūpīgu izskatīšanu, ieskaitot Iepirkuma dokumentu grozījumus, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju un skaidrojumus, kā arī drošas informācijas iegūšanu neatkarīgi no kā, no apstākļiem un saistībām, kas jebkādā veidā var ietekmēt piedāvājuma vai darbu izpildes summu vai veidu. Netiks apmierināta neviena pretendenta prasība grozīt piedāvājuma summu, kļūdu vai saistību, kas minētas augstāk, neievērošanas gadījumos. 

Tiek uzskatīts, ka pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir iepazinies un pārzina LR spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai attiekties uz šo piedāvājumu, iepirkuma līguma darbībām un aktivitātēm.
54. Piedāvājuma oriģinālie dokumenti, oriģinālo dokumentu kopijas jāapliecina un jānoformē saskaņā ar LR normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām.
55. Piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
56. Pretendenta dokumentiem, kas iesniegti citas valsts valodā, jāpievieno šo oriģinālo dokumentu pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta nepareiza tulkojuma dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Ja oriģinālā dokumenta teksts atšķiras no šā dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts šā dokumenta tulkojums latviešu valodā.
Tulkojuma apliecinājumā jāietver:
· norāde - TULKOJUMS PAREIZS;

· personas ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums, statuss;

· apliecinājuma vietas nosaukums un datums;

· zīmoga nospiedums.
57. Piedāvājuma daļu sākumā jāievieto satura rādītājs, aiz kura visi pārējie piedāvājuma dokumenti informācijā par daļu saturu norādītajā secībā. Piedāvājuma daļu lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājuma dokumentu), jānumurē un jācaurauklo un jāapliecina caurauklojums.  Apliecinājumā jāietver:
· norāde par kopējo cauraukloto lapu skaitu;
· personas ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā pārstāvja paraksts,    paraksta atšifrējums, statuss;
· apliecinājuma vietas nosaukums un datums;
· zīmoga nospiedums.
58. Pretendentam iesniegtās oriģinālo dokumentu kopijas obligāti jāapliecina. Apliecinājumā jāietver:
· norāde - KOPIJA;

· norāde - KOPIJA PAREIZA;  

· pretendenta vai tā pārstāvja paraksts un paraksta atšifrējums, statuss;

· apliecinājuma vietas nosaukums un datums;

· zīmoga nospiedums.
59. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt atbilstoši LR normatīvo aktu un Iepirkuma dokumentu prasībām aizpildītiem, datētiem un parakstītiem:
· pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, apliecinājumi, izziņas un būvniecības koptāme jāparaksta personai ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vai tā pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumos jāpievieno pilnvaras oriģināls vai tā uzņēmuma apstiprināta kopija;
· pārējie piedāvājuma dokumenti jāparaksta Pretendenta darbiniekam, kas gatavojis attiecīgo dokumentu (jānorāda darbinieka vārds, uzvārds, ieņemamais amats);
· būvdarbu lokālās tāmes jāparaksta tāmes sagatavotājam, kā arī personai, kas pārbaudījusi sagatavotās tāmes pareizību.
Pretendents, kurš būs iesniedzis neparakstītus dokumentus vai nebūs iesniedzis paraksttiesību apliecinošu dokumentu (kompetentas iestādes iesniegtas izziņas kopija, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros vai pilnvaru  oriģināls vai tā notariāli apstiprināta kopija, ja iesniegtos dokumentus parakstījusi persona bez tiesībām pārstāvēt apakšuzņēmēju), tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā. 
60. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un pilnvarotajam pārstāvim izsniegtā pilnvara jāparaksta visiem personu apvienības dalībnieku personām ar tiesībām pārstāvēt dalībnieku šajā iepirkuma procedūrā vai to pilnvarotiem pārstāvjiem (pievienojams pilnvaras oriģināls vai tās notariāli apliecinātā kopija).
61. Dokumentus, kas attiecas uz apakšuzņēmēju vai citu personu, uz kuras iespējām balstās pretendents, uz personu apvienību vai apvienības dalībniekiem, jāparaksta to personai ar pārstāvības tiesībām vai to pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumā jāpievieno pilnvaras oriģināls vai tā uzņēmuma apstiprināta kopija.
62. Iepirkuma nolikuma 35.1., 35.2., 35.3. punktos norādītās piedāvājuma daļas ievietojamas atsevišķās aizlīmētās un apzīmogotās aploksnēs ar sekojošām norādēm:
„Pretendenta atlases dokumenti”;

„Tehniskais piedāvājums”;

„Finanšu piedāvājums”. (grozīts)
· Adresāts: SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”, Pārupes ielā 2, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pag. Madonas nov. LV4860;
Piedāvājums Iepirkumam „Daudzdzīvokļu mājas Vesetas iela 10, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” Iepirkuma identifikācijas numurs KKU 2013/3​ ERAF

· Neatvērt līdz 2013. gada 19.augusta  plkst. 10.00; (grozīts)
· Pretendenta nosaukums reģistrācijas numurs un adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona un faksa numurs, e-pasta adrese.
63. Piedāvājuma nodrošinājuma iemaksu apliecinošs dokuments vai bankas galvojumu apliecinošs dokuments ievietojams iepakojumā neiesietā veidā.
64. Pretendents nezaudējot iemaksāto piedāvājuma nodrošinājumu ir tiesīgs līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam veikt izmaiņas iesniegtajā piedāvājumā vai atsaukt savu dalību iepirkuma procedūrā. Dokumenti par izmaiņām piedāvājumā vai tā atsaukšanu, noformējami un iesniedzami saskaņā ar nolikuma prasībām. Dokumenti par izmaiņām piedāvājumā vai par piedāvājuma atsaukšanu, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa netiks pieņemti.
IX. Pretendentu atlase, piedāvājuma atbilstības pārbaude un izvēle
65. Pretendenta atlasi, piedāvājuma atbilstības pārbaudi un izvēli nodrošina Komisija Iepirkuma dokumentos paredzētajā kārtībā un atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām, vērtēšanas kritērijiem un pieņemot lēmumus par pretendenta atbilstību atlases un kvalifikācijas prasībām, par tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja prasībām, par pretendenta kompetenci un spējām nodrošināt līgumsaistību izpildi un piedāvājuma izvēli.
66. Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties tikai uz oriģinālo dokumentu, oriģinālo dokumentu kopiju un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam.
67. Nepieciešamības gadījumos Komisija pieprasīs, lai pretendents precizē informāciju par piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei un izvēlei.
68. Ja pretendenta dalība iepirkuma procedūrā nebūs uzskatāma par atbilstošu, pieredze, kvalifikācija, neatbildīs Iepirkuma dokumentu prasībām, līdz piedāvājuma beigu termiņam iesniegtie piedāvājuma dokumenti neapstiprinās pretendenta atbilstību pretendenta atlases prasībām, viņa kompetenci un spējas nodrošināt būvdarbu izpildi Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, termiņā un kvalitātē, Komisijas vērtējumā pretendenta iesniegtie dokumenti netiks uzskatīti par atbilstošiem Iepirkuma dokumentu prasībām vai arī nebūs iesniegti visi pieprasītie oriģinālie dokumenti, oriģinālo dokumentu kopijas vai cita informācija, pretendents netiks kvalificēts un tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā. 

69. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir viszemākā cena. Izvēles kritērijam atbilstošo piedāvājumu Komisija izvēlēsies no to pretendentu piedāvājumiem, kuru iesniedzējs nebūs izslēgts no dalības Iepirkuma procedūrā, kādā no iepriekšējiem procedūras posmiem. 

70. Par konkursa uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kurš iesniedzis visus pieprasītos dokumentus, izturējis kvalifikācijas pārbaudi, dokumentāli pierādījis savu atbilstību dalībai iepirkuma procedūrā, kompetenci un spējas nodrošināt līgumsaistību izpildi pilnā apjomā, pieprasītajā termiņā un kvalitātē un piedāvājis zemāko līgumcenu.
71. Pirms piedāvājuma izvēles Komisija veiks finanšu piedāvājuma dokumentu pārbaudi, aritmētisko kļūdu labojumus. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļudas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu Pasūtītājs ņem vērā labojumus. (grozīts)
72. Ja pretendents, kuram varētu tikt piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atbildīs iepirkuma nolikuma 22. punkta dalības nosacījumiem, Komisija pieņems lēmumu slēgt līgumu ar pretendentu. Ja pretendents un, vai apakšuzņēmēji, uz kuru kvalifikāciju pretendents balstās, nezipildīs iepirkuma nolikuma 22. punkta dalības nosacījumiem, Komisija izslēgs pretendentu no dalības Iepirkumu procedūrā. (grozīts)
73. Ja pretendents, kurš atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju, atsauks piedāvājumu vai nenoslēgs Iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, vai neatbildīs Iepirkuma nolikuma 68. punktā minētajām prasībām, Komisija izskatīs jautājumu par tiesībām atzīt par uzvarētāju pretendentu, kas piedāvājis nākamo zemāko cenu. (grozīts)
74. Ja tikai viens pretendents atbilst visām nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, Pasūtītājs pieņems lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, izņemot Publisko iepirkumu likuma 56. panta astotajā daļā minētājos gadījumos.

75. Pasūtītājs ir tiesīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir pamatojums.
X. Līguma slēgšana
76. Par pamatu Iepirkuma līguma sagatavošanai tiks izmantots būvdarbu līguma projekts (pielikums Nr. 3), kura nosacījumi bez būtiskiem labojumiem pretendentam ir saistoši.
77. Iepirkuma līgums ar Iepirkuma procedūras uzvarētāju tiks slēgts ņemot vērā Likuma prasības.
78. Iepirkuma līgums netiks slēgts ja netiks piešķirts ES līdzfinansējums iepirkuma finansēšanai.
XI. Pārējie nosacījumi
79. Iepirkumu nolikumam pievienoti:
79.1. tehniskās specifikācijas (pielikums Nr. 1);
79.2. vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte (pielikums Nr. 2);
79.3. būvdarbu līguma projekts (pielikums Nr. 3);
79.4. pretendenta pieteikuma veidlapa (pielikums Nr. 4);
79.5. būvdarbu apjomi (pielikums Nr. 5);
79.6. apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidlapa (pielikums Nr. 6);
79.7. pretendenta piedāvāto speciālistu saraksta veidlapa (pielikums Nr. 7);
79.8. būvdarbu vadītāja (ēku būvdarbu vadīšanā) CV ar apliecinājumu veidlapa (pielikums Nr. 8);
79.9. apakšuzņēmēju apliecinājuma veidlapa (pielikums Nr. 9);
80. Šajā sadaļā minētie Iepirkuma nolikuma pielikumi ir šī iepirkuma nolikuma neatņemama sastāvdaļa un saistoša visiem pretendentiem.

SASKAŅOTS:
SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”

Valdes locekle Vija Kučinska________________
2013. gada  2.augustā                   
Pielikums Nr. 1

Atklāta konkursa nolikumam 

„Daudzdzīvokļu mājas Vesetas iela 10, 
Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā 
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
 Iepirkuma identifikācijas numurs KKU2013/3​ ERAF
Tehniskās specifikācijas


Darbi veicami vadoties pēc vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes „Daudzdzīvokļu mājas Vesetas iela 10, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, izstrādātā ēkas energoaudita pārskata, būvdarbu lokālajās tāmēs norādītajiem apjomiem, Pasūtītāja, būvuzrauga un autoruzrauga norādījumiem.


Būvdarbus jāveic atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, būvniecībā pielietojot tikai sertificētus materiālus atbilstoši Eiropas Savienības standartiem un LR būvnormatīviem. Ēkas ārējās siltumizolācijas sistēmas ar apmetumu jāizbūvē saskaņā ar Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādnes ETAG004 prasībām, kā arī sertificētu būvmateriālu ražotāju prasībām un montāžas instrukcijām.

Vispārīgie nosacījumi.

· Visas atsauces uz materiālu, iekārtu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, liecina tikai par to kvalitātes līmeni un tos iespējams nomainīt ar citiem ekvivalentiem materiāliem, iekārtam un izstrādājumiem, taču to tehniskie parametri nedrīkst būt zemāki kā tehniskajās specifikācijās un iepirkuma dokumentu tāmēs norādīto materiālu, iekārtu un izstrādājumu tehniskie parametri. Ja Pretendentam ir priekšlikumi par citu, tehniskiem parametriem ekvivalentu būvniecības materiālu, iekārtu un izstrādājumu pielietošanu, kas nav paredzēti projektā vai šajā nolikumā un tie atbilst ES un LR nacionāliem  standartiem un būvnormatīviem, būvdarbu izpildes laikā, izmaiņas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju un autoruzraugu.

· Visas atsauces uz materiālu, iekārtu un izstrādājumu atbilstību tehniskās specifikācijās norādītiem standartiem, liecina tikai par to kvalitātes līmeni, materiāli, iekārtas un izstrādājumi var atbilst ekvivalentiem Eiropas savienības vai Latvijas nacionāliem standartiem un būvnormatīviem, kas ir spēkā esoši Latvijas republikas teritorijā.

· Būvdarbu izpilde jāveic tehnoloģiski pareizi, tam piemērotos laika apstākļos.
· Būvdarbu izpildes laikā Pretendentam jānodrošina droša un netraucēta ēkas funkcionālā ekspluatācija. 

· Būvniecības laikā nodrošināt transporta un gājēju kustību. Nožogojumu novietojums nedrīkst traucēt ēkas iedzīvotāju kustību.

· Būvdarbu laikā Objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā aizrādījuma ir jālikvidē trūkumi. Nozīmēt atbildīgo par darba drošību un kārtību būvobjektā. Būvobjekta darba zonām jābūt iežogotām tā, lai nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu tajās.

· Pirms elektrības un ūdens izmantošanas būvuzņēmējam jāuzstāda elektrības un ūdens uzskaite un ik mēnesi pēc skaitītāja rādījumiem jānorēķinās ar Pasūtītāju. 

· Nav pieļaujams patvaļīgi kombinēt dažādus materiālus fasādes apdarei – siltumizolācijas materiālam, gruntīm, līmjavai, stikla šķiedras sietam, apmetumam un krāsai ir jābūt savstarpēji saderīgiem materiāliem saskaņā ar Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādnes ETAG 004 prasībām.
· Uzsākot fasāžu siltumizolēšanu Objektā, iesniegt Pasūtītāja būvuzraugam materiālu un būvizstrādājumu sertifikātus, tajā skaitā attiecīgās siltumizolācijas sistēmas ETAG 004 sertifikātu.
· Ja Pretendentam ir priekšlikumi par citu, tehniskiem parametriem ekvivalentu būvniecības materiālu pielietošanu, kas nav paredzēti projektā vai šajā nolikumā un tie atbilst ES standartiem, izmaiņas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju un autoruzraugu. 

· Pretendentam jāpielieto tādi materiāli, kas atbilst ēkas funkcijai, nodrošinot kalpošanu bez defektiem garantijas laikā, kas nav mazāks par 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem.

· Par pielietoto materiālu un izpildīto darbu kvalitāti atbild Pretendents.

· Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Apakšuzņēmēju Būvkomersanta reģistrācijas apliecības, sertifikāti un citi Nolikumā minētie dokumenti tādā gadījumā ir jāiesniedz no jauna.

Pasūtītājs nedod savu piekrišanu gadījumā, ja:
· piegādātāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

·  tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

·  piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst šā nolikuma 21.punkta nosacījumiem. 

· Pretendents ir atbildīgs par Objektā būvniecības laikā atgūto materiālu demontāžu, saglabāšanu un nodošanu Pasūtītāja rīcībā. Pirms demontāžas Izpildītājs dienu iepriekš uzaicina Pasūtītāju atiecīgo atgūstamo materiālu, kontrukciju vai būvizstrādājumu novērtēšanai.

· Būvgruži- renovācijas laikā radītos atkritumus apsaimniekot atbilstoši LR “Atkritumu apsaimniekošanas likumam, savākt un utilizēt atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem.  Par būvgružu utilizāciju jānoslēdz līgums ar atbildīgo dienestu.
· Nav pieļaujama Būvdarbu gaitā radīto notekūdeņu novadīšana apkārtējā vidē. Notekūdeņu novadīšana jāveic atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”.

· Objekta apsardze un materiālu saglabāšana ir Pretendenta uzdevums, kas jāparedz izdevumos. 

· Plānošanas sanāksmes notiks reizi nedēļā, savstarpēji saskaņotā laikā un vietā. Uz iknedēļas plānošanas sanāksmi obligāti jāierodas atbildīgajam būvdarbu vadītājam, Pretendenta (uzņēmējsabiedrības) vadītājam (vai tā pilnvarotai personai) un apakšuzņēmēju pilnvarotām personām, kas ir tiesīgas pieņemt lēmumus. 

· Ja būvniecības procesā Pretendenta vainas dēļ tiek bojāts apkārtējo ielu segums vai inženierkomunikācijas, tās Pretendentam ir jāatjauno sākotnējā stāvoklī. 

· Objekta piebrauktuves rajonā aizliegts smilts vai grunts masu ar transportlīdzekļa riteņiem iznest uz blakus piegulošām ielām un gājēju ietvēm. Par katru konstatēto gadījumu Pasūtītājs no Pretendenta ir tiesīgs piestādīt rēķinu un ieturēt no ikmēneša maksas Ls 50.00 (piecdesmit latus, 00 santīmus), kas tiek novirzīts ielas vai gājēju ietves tīrīšanai. 

· Pēc būvdarbu pabeigšanas, būvdarbu zonā jāatjauno labiekārtojums uzberot augsnes melnzemi un iesējot zālāja sēklas.
· Renovācijas risinājumi neskar ēkas nesošās konstrukcijas un neietekmē tās noturību, kā arī ar visas ēkas ekspluatāciju saistītās inženierkomunikācijas.
· Esošos kabeļus uz fasādes ievietot aizsargapvalka kanālā un stiprināt zem siltumizolācijas atbilstoši kabeļu tipam. Dībeļojot fasādes siltumizolācijas plātnes, nav pieļaujama dībeļu saskaršanās ar kabeļiem.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Esošā daudzdzīvokļu māja sastāv no diviem savstarpēji savienotiem 4.stāvu korpusiem. Vienam ēkas korpusam ir cokolstāvs. Ēka ir mūra ēka ar keramzītbetona ārsienu paneļiem b=25mm, ķieģeļu sķērsienām un gala ārsienām. Ēkai divslīpu jumts ar azbestcementa jumta segumu.
Projekta ietvaros paredzēts veikt ēkas fasādes siltināšanu ar cieto akmens vati b=100mm, apmest ar dekoratīvo apmetumu un veikt fasādes krāsojumu. Siltināmas lodžiju gala sienas uz apkurināmas telpas pusi. Esošais koka apšuvums uz fasādes demontējams, sienas plakne demontētā apšuvuma vietā izlīdzināma ar cieto akmens vati (b=50mm). Cokolim paredzēts siltinājums ar putupolistirola siltumizolāciju EPS 150 Extra b-50mm (vidēji h=1.20m), apmetums un krāsojums. Logu ailām - paredzēts siltinājums ar cieto akmens (b=30mm), logu aiļu apdare un krāsojums.
Projekts paredz nenomainīto logu nomaiņu uz PVC konstrukcijas stikla pakešu logiem un esošo logu pārnešanu uz ārsienas ārpusi (tuvāk ārsienas konstrukcijas siltinājuma daļai). Jaunie logi ar sekojošiem U siltumvadāmības koeficientiem: PVC logam - 1.7 W/m2K, stikla paketei (selektīvā) - 1.4W/m2K. Veicot logu nomaiņu un pārnešanu, saglabāt esošo logu dalījumu, veikt iekšējo aiļu apdari, uzstādīt iekšējo palodzi. Visiem logiem ārējā aiļu apdare un jaunas ārējās skārda palodzes. Demontējamas betona joslas zem esošiem logiem.
Ārdurvis un ieejas durvis pagrabstāvā paredzēts nomainīt ar jaunām koka durvīm. Lodžiju margas paredzēts atjaunot ar mitrumizturīgu saplāksni un nokrāsot. Pa ēkas perimetru nepieciešams uzstādīt jaunu 0.7m platu betona apmali nokrišņu novadīšanai no ēkas pamatiem.
Zem ēkas bojātiem ķieģeļu pilastriem paredzēts uzstādīt tērauda atbalstaleņķus, ieenkurojot tos ar ķīmiskiem dībeļiem. Paredzēts esošos bojātos pilastrus nodauzīt un aizstāt ar metāla [20 profilu. Profilus šķērsienās paredzēts iestiprināt ar enkuriem Ø16 (1=1500) ar ķīmiskiem dībeļiem. Gala sienas logiem zem pārsedzēm plaisu vietās uzstādāmas tērauda paplāksnes, sienas posms apmetams pa metāla sietu. 
Daudzīvokļu mājai paredzēta jumta seguma maiņa pret Ruukki tērauda kārniņu imitācijas segumu tumši brūnā krāsā (RR-32). Paredzēta esošās jumta spāru plaknes izlīdzināšana,spāru galu pagarinājums, jauns latojums, jumta dzegas pašuvuma atjaunošana. Jumtam demontējamas esošās teknes un notekas, uzstādāma jauna tekņu un noteku sistēma. Bēniņos demontējami stikla bloki gala sienās, bēniņu vēdināšanai uzstādāmas koka žalūzijas. Bojātiem vēdināšanas kanāliem pārmūrējami vēdkanālu gali, uzstādāmi skārda atloki ap dūmeņiem.
Ēkas bēniņus paredzēts siltināt ar beramo akmens vati b=250mm biezumā, kas pārklāta ar pretvēja izolāciju, nepieciešama tvaika izolācija zem vates. Bēniņu apkalpošanai uzstādāma dēļu pārejas laipas un bēniņu lūkas.
ĒKAS TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

Apbūves laukums
891.64m2
Kopējā platība
2834.20m2
Kubatūra
9962.00m3
Ugunsnoturības pakāpe
U1
SASKAŅOTS:
SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”

Valdes locekle Vija Kučinska________________
2013. gada  2.augustā                   

Pielikums Nr. 2

Atklāta konkursa nolikumam 

„Daudzdzīvokļu mājas Vesetas iela 10, 
Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā 
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
 Iepirkuma identifikācijas numurs KKU2013/3​ ERAF
Vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte 
[image: image3.png]Ekas fasades vienkarotas renovacijas apliecinajuma karte
(aizpilda trijos eksemplaros. ja dokuments tiek i iesniegts papira forma)

eres 1erosinatajs
pilnvarota persona: SIA "Kalsnavas komunalais uzpémums”, RE€&.Nr. 45403026708:
rupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4866,
4446263
(fizikas personas vards. uzvards. personas kods, adrese, talruna numurs vai
Juridiskas personas nosaukums. registracijas numurs, adrese, talruna numurs)

Objekts _Daudzdzivoklu dzivojamas majas fasides vienkarsota renovicija

Buves kadastra apzim&jums 7062 011 0268 001

Adrese  Vesetas iela 10, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860 ]

Objekta Tpasnieks vai
pilnvarota persona:

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods, adrese. talruna numurs

oppipaSums, péc pilnvaras - SIA “Kalsnavas komunilais uznpémums”, ReEgNr.,
5403026708; Parupes iela 2, Jaunkalsnava. Kalsnavas pagasts. Madonas novads,
LV-4860, t.64446263

juridiskas personas nosaukums. registracijas numurs. adrese. talruna numurs)

. Ipasuma tiesibas apliecinodi dokumenti zemes gramatu apliectba -nodalijums Nr. 1000
010 1267, @kas inv. lietas Kkopija

I. Ieceres dokumenticija

Paredzéto darbu veids — fasides apdares renov acija /fasades siltind$ana/, /jumta
iltinaSana/jumta seguma nomaina/,béninu siltinaSana, logu nomaina (vajadzigo pasv 1trot)

- Atbildigais projektétajs Peteris Imants Broks, sertifikata. Nr. 20-3126; (17.09.2013.)

(vards, uzvards)

(sertifikata numurs un deriguma termins)
». Arhitekts Inese Zviedre, sertifikata. Nr. 10-0482; (14.07.2014.)

(vards. uzvards)

(sertifikata numurs un derfguma termins)
). Bavinzenieris ) Péteris Imants Broks, sertifikata. Nr. 20-3126; (17.09.2013.)

(vards, uzvards)

(sertifikata numurs un deriguma termins)




[image: image4.jpg]10. Projektetae apliecingjums
Risingjumi atbilst _bivniectbu _reglamentEjosajiem  nomativajiem aktiem un victgjas
pasvaldibas saistoSaiem noteikumien.

Veicamis izmaipas un parbaves neskar kopipasuma domjamis dalas un funkciondliar visas
kas ckspluatdciju saisas inzenierkomunikicijes (inzenierkly stivvadus).

Risnjumi neskar 8kas nesodf konstrukcijas un neietckmés s notrb.

Atbildigais projektesjs Peteris Imants Broks 25062012,
(parakots) (datums)

Ahitekts Inese Zviedre 25.062012.
(parakst) (astums)

Bavinzenieri Peteris Imants Broks 2506202
Gparsksts) 7 (Gatums)

Pielikum:

Paskaidrojuma raksts uz__1__lapim

Dokumentu saraksts uz 1 lapim _skat.satura ridizju

Grafisko lapu saraksts uz__1_lapam _AR-0L

11 leceres ierosinatga apliecingjums
Pievienotie fpaSuma. spliccinuma dokumensi (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnigi,
atiectba uz objektu nav nekidu apgriinumu, sizliegum vai sudo.

Appemos istenot fasddes siltinBany, benipu silingSan, fumta siltiniSam/, logy nomainy,
Jumta seguma nomainu (vajadzigo pasviror) atbilstos izstriditaja feceres dokumentacia

SIA "Kalsnavas komunalais unémums

Valdes locekle: Vifa Kutinska !

1A s, s

12. Bavvaldes lemums:

13. Nostis pamatots bivvaldes atteikums
Vestule Nr. =

)

Bivvaldes atbildie amatpersona

Tamars, virds,u TGawms)




[image: image5.jpg]1L Biivdarbi

14, Pasititgja iesniegtie dokumenti, uzsakot biivdarbus

Uzsakot bivdarbus, saskand ar ieceres dokumentaciju iesniedzu (vajadzigo atzimet):

14.1, apdrosinitija izsniegtu bavuzpemeja (biveidja) civiltiesiskds atbildibas obligatas
apdrosinasanas polises kopiiu;

142 ja saskap ar normativajiem aktiem bivobjekiam nepiecieSama bivuzraudziba, liguma
Kopiju par bivuzraudzibu;
14.3. bitvuzrauga saistibu raks
14,4, atbildigas bivdarbu vadi
14.5. biavdarbu Zurndls;
Dokumentu saraksts uz lapam

saistibu rakstu;

Biivuznéméis / bvetiis

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods, tilrupa numurs vai

Toridiskas personas nosaukums, registrcjas numurs, biivkomersanta registacijes numurs,

adrese, talruna numurs)

Teceres ierosindtajs SIA "Kalsnavas komunilais uzpémuns”

valdes logekle: VijaKutinska /[ QL 20/

(paraksts un 13 atSifrejums) (@atums)
15, Bitvvaldes amatpersonas atzime par dokumentu sapemsanu
Bivvaldes atbildigd amatpersona
(amats, vards, uzvards, paraksts) (datums)

111 Bavdarbu pabeigana

16. Pasiifitaja informécija par bivdarbu pabeigSanu.
Tesniedzu biivvaldé segio darbu pienem3anas akta un parakstito darbu izpildes aktu kopijas:






Pielikums Nr. 3

Atklāta konkursa nolikumam 

„Daudzdzīvokļu mājas Vesetas iela 10, 
Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā 
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
 Iepirkuma identifikācijas numurs KKU2013/3​ ERAF
Būvdarbu līgums (projekts) Nr. ___.

2013.gada ……………






 Jaunkalsnavā

SIA “Kalsnavas komunālais uzņēmums”, turpmāk tekstā Pasūtītājs, valdes locekles Vijas Kučinskas personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, un ………………………………turpmāk tekstā- Izpildītājs, ……………………………… personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, bet abi kopā saukti Līdzēji, noslēdz sekojoša satura līgumu, turpmāk - Līgums:

1. Līguma priekšmets. 

Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku organizēt un veikt Daudzdzīvokļu mājas Vesetas iela 10, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbus, turpmāk - Būvdarbi, Līgumā noteiktajā apjomā kvalitātē un termiņā. Līguma pamatojums ir atklāta konkursa būvdarbu iepirkums ar identifikācijas Nr.KKU 2013/3ERAF.
2. Darbu izpildes termiņi.

2.1. Izpildītājs uzsāk Būvdarbus 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Būvatļaujas saņemšanas brīža.
2.2. Būvdarbu izpildes termiņš ir 6 (Seši) mēneši. Līguma termiņš var tikt pagarināts ievērojot 2.4. punkta un 5.1. punkta apakšpunktu nosacījumus.
2.3. Jebkādi grozījumi Būvdarbu izpildes datumā, stājas spēkā tikai pēc tam, kad tiem ir devuši piekrišanu un tos ir parakstījuši abi Līdzēji.

2.4. Pamatots pieprasījums par Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu Izpildītājam ir jāiesniedz izskatīšanai Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc tādu apstākļu, kas varētu aizkavēt Būvdarbu izpildi konstatēšanas. Neizpildot šo nosacījumu, Izpildītājs zaudē tiesības pieprasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu. Gadījumā, ja Būvdarbu izpildes termiņa kavējumi izveidojušies Izpildītāja bezdarbības vai vainas rezultātā, Pasūtītājs var atteikt pagarināt Būvdarbu izpildes termiņus.

3. Līgumcena un norēķinu kārtība.

3.1. Līgumcena noteikta pamatojoties uz 2013.gada ……….SIA “Kalsnavas komunālais uzņēmums” Iepirkumu komisijas lēmuma pieņemšanas sēdes protokolā Nr. …………….. fiksētajiem rezultātiem, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto būvniecības koptāmi un lokālajām tāmēm, kuras aizpildītas saskaņā ar būvdarbu apjomiem (pielikums Nr. 5), turpmāk - Tāmes, un Izpildītāja pieteikumu - (pielikums Nr. 1). Līgumcena ir LVL................................................. (……………………………………………..), turpmāk – Līgumcena.

3.2. Līgumcena ietver Tāmēs norādīto darbu un ar tiem saistīto palīgdarbu izmaksas, būvkonstrukciju, iekārtu un materiālu izmaksas, piegāžu un transporta izmaksas, Līgumā paredzētās apdrošināšanas un nodrošinājumu izmaksas, lai veiktu Objekta būvniecību tādā apjomā un kvalitātē, kā to paredz projekta tehniskā dokumentācija, Latvijas būvnormatīvi, Vispārīgie būvnoteikumi, Latvijas nacionālie standarti un citi spēkā esošie normatīvie un tiesību akti. (grozīts)
3.3. Izpildītāja lokālajā Tāmē norādītie būvfirmas pieskaitījumi ir spēkā visu Līguma darbības periodu.

3.4. Papildus Līgumcenai, Līguma izpildei tiek paredzēta Pasūtītāja rezerve neizlietotās Pasūtītāja rezerves apmērā LVL...........(...........................) bez PVN, pamatojoties uz Iepirkuma Nr. KKU2013/3 ERAF rezultātiem. Pasūtītāja rezervi varēs izmantot:

3.4.1. Tādu papildus darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti Iepirkuma tehniskajās specifikācijās, būvdarbu apjomos, saskaņā ar vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti un par tiem tika rīkota iepirkuma procedūra, bet tos objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt un tādēļ ir nepieciešams palielināt to apjomus. Šo darbu veikšanai par pamatu tiks ņemtas Pretendenta piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.

3.4.2. Tādu darbu izmaksu segšanai, kas netika iekļauti Iepirkuma tehniskajās specifikācijās, būvdarbu apjomos, ja tos nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šo darbu nepieciešamību. Šo būvdarbu izpildei tiks rīkota atbilstoša iepirkuma procedūra Likumā paredzētajā kārtībā.

Pasūtītāja rezerves izmantošanas kārtība:

· Izpildītājs, autoruzraugs un Pasūtītāja nolīgts būvuzraugs sastāda aktu par nepieciešamo darbu izpildi, turpmāk tekstā - Akts;

· Pasūtītājs saskaņo Aktu;

· Autoruzraugs uz Akta pamata izstrādā tāmi un, ja nepieciešams, arī citu dokumentāciju un iesniedz to Pasūtītājam;

· Pasūtītājs 5 darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža pieņem lēmumu rīkot iepirkuma procedūru atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai, vai arī sniedz pamatotu atteikumu;

3.4.3. Ja papildus un neparedzēto darbu izmaksas pārsniegs Pasūtītāja plānoto finanšu rezervi, nepieciešamo būvdarbu izpildei tiks rīkota atbilstoša iepirkuma procedūra.

3.4.4. Papildus un/vai neparedzēto būvdarbu rašanās objektivitātes izvērtēšanai Pasūtītājs var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Ja pretendents ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies būvdarbu, būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.

3.5. Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, ja būvdarbu gaitā atklājas, ka tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes nemainot Pretendenta piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.

3.6. Apjomu samazināšanas kārtība:

· Izpildītājs, autoruzraugs un Pasūtītāja nolīgts būvuzraugs sastāda aktu par izslēdzamajiem apjomiem un būvdarbu pozīcijām, turpmāk tekstā - Izslēdzamo darbu Akts;

· Pasūtītājs saskaņo Izslēdzamo darbu Aktu;

· Izpildītājs uz Izslēdzamo darbu Akta pamata izstrādā tāmi un iesniedz Pasūtītājam;

· Pasūtītājs 5 darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu;

· Pēc tāmes saskaņošanas Izpildītājs un Pasūtītājs noslēdz vienošanas par Izslēdzamo darbu Aktā minēto darbu neveikšanu;

3.7. Jebkādi grozījumi Līgumcenā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tiem ir devuši piekrišanu un tos ir parakstījuši abi Līdzēji.

3.8. Netiek kompensēti nekādi darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem darbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto objektu demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu izmaksas, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ.

3.9. Pasūtītājs veic norēķinus ar Izpildītāju sekojošā kārtībā:

3.9.1. līdz katra mēneša 5. datumam Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu izpildes aktus par iepriekšējā mēnesī paveiktajiem Būvdarbiem. Pasūtītājs pārbauda šos aktus 5 (piecu) darba dienu laikā un apstiprina, vai arī iesniedz pamatotu apstiprinājuma atteikumu. Apmaksu saskaņā ar apstiprinātajiem Būvdarbu izpildes aktiem Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc aktu parakstīšanas un attiecīgu rēķinu saņemšanas no Izpildītāja.

3.9.2. aprēķinot summu apmaksai, no mēnesī izpildīto un apstiprināto Būvdarbu summas tiek atskaitīts ieturējums 5 (pieci) % no izpildīto darbu summas, kas kalpo kā Izpildītāja līgumsaistību izpildes nodrošinājums. Nodrošinājumu Pasūtītājs atmaksā Izpildītājam 5 darba dienu laikā pēc Objekta būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, ja Izpildītājs ir novērsis visus pieņemšanas nodošanas aktā norādītos defektus un iesniedzis apdrošināšanas polises kopiju par  būvdarbu apdrošināšanu uz būves garantijas laiku saskaņā ar iepirkuma dokumentu prasībām.

3.10. Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs ir devis rīkojumu savai bankai pārskaitīt uz Izpildītāja norēķina kontu maksājuma summu.

3.11. Neviens maksājums, kas tiek izdarīts saskaņā ar Līgumu, netiek uzskatīts par galēju pierādījumu Līguma saistību nedz pilnīgai, nedz arī daļējai izpildei, un neviens maksājums, ieskaitot pēdējo maksājumu, nenozīmē akceptu nepilnīgam, nekvalitatīvam Būvdarbam vai neatbilstošu būvizstrādājumu izmantošanai. Objekta ekspluatācijas uzsākšana nenozīmē nedz pilnīgu, nedz arī daļēju Būvdarbu akceptēšanu.

3.12. Visu Līgumā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes.

4. Izpildītāja pienākumi:

4.1. Būvdarbus uzsākt ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Būvatļaujas saņemšanas.

4.2. Līguma slēgšanas brīdī iesniegt Pasūtītājam aizpildītu atbildīgā būvdarbu vadītāja (turpmāk - Būvdarbu vadītājs) saistību rakstu un Pasūtītāja deleģētā darba aizsardzības koordinatora apliecības kopiju.

4.3. Iesniegt pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža. 

4.4. 3 (trīs) darba dienu laikā no būvatļaujas saņemšanas brīža iesniegt precizētu Darba grafiku (turpmāk – Darba grafiks) pa nedēļām, kurā norādīta darbu izpilde pa Būvdarbu veidiem, piesaistītais darbaspēks un būvdarbu izpildes naudas plūsma (ar precizitāti 1 (viena) nedēļa un ar piesaisti konkrētam sākuma datumam); turpmāko Būvdarbu izpildes gaitā ievērot Darba grafiku attiecīgajam laika periodam;

4.5. Atbildēt par Latvijas būvnormatīvu, Vispārīgo būvnoteikumu, Madonas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, Latvijas nacionālo standartu un citu spēkā esošo normatīvo aktu un Pasūtītāja prasību ievērošanu visu šajā Līgumā paredzēto Būvdarbu veikšanas un dokumentu sagatavošanas laikā. Izpildītājs nodrošina, lai būvniecībā tiktu izmantoti tikai ES standartiem un LR standartiem un tehniskiem noteikumiem atbilstoši, attiecīgi sertificēti būvmateriāli un būvizstrādājumi.

4.6. Nozīmēt atbildīgo Būvdarbu vadītāju, kuram jābūt Objektā katru darba dienu.

4.7. Nozīmēt savu darbinieku vai nolīgt citu kompetentu fizisku vai juridisku personu Darba aizsardzības koordinatora pienākumu izpildei Objektā un segt visas ar to saistītās izmaksas. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai tā nozīmētais vai nolīgtais Darba aizsardzības koordinators būtu atbilstoši kvalificēts. Izpildītājs nodrošina, lai būvniecības procesa laikā tiktu izpildītas un ievērotas visas Darba aizsardzības likuma un 2003. gada 25. februāra LR MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” normas.

4.8. Iekārtot un regulāri aizpildīt būvdarbu žurnālu, kā pirmo izpildes dokumentu. Būvdarbu un autoruzraudzības žurnāliem un būvatļaujai jāatrodas Objektā, nodrošinot Pasūtītāja un kontrolējošo institūciju pārstāvjiem brīvu pieeju dokumentācijai.

4.9. Par saviem līdzekļiem nodrošināt visu tiesību aktos noteikto darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības, vides aizsardzības noteikumu un būvniecības uzraudzības dienestu prasību ievērošanu saistībā ar Objekta būvniecību, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

4.10. Slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, nodrošinot atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un tā nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, būvniecības procesā radītos atkritumus jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem.

4.11. Veicot Būvdarbus segt visus ar tiem saistītos izdevumus par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem visā Objekta Būvdarbu laikā.

4.12. Nodrošināt Objekta un Objektā esošo materiālu, tehnikas un darba rīku saglabāšanu, par saviem līdzekļiem nodrošinot Objekta apsardzi visā Būvdarbu izpildes laikā.

4.13. Segt visus izdevumus, kas saistīti ar administratīvajiem sodiem par Objekta celtniecības termiņu neievērošanu, Madonas novada apbūves un labiekārtošanas noteikumu neievērošanu, ja tie radušies Izpildītāja vainas dēļ.

4.14. Garantēt izpildīto Būvdarbu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 24 (Divdesmit četrus) mēnešus no Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas.

4.15. Garantijas termiņa laikā, kas noteikts Līguma 4.14. punktā, par saviem līdzekļiem novērst izbūvētās daļas Būvdarbu defektus (turpmāk - Defekti), kas radušies pēc to nodošanas, izņemot Defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā.

4.16. Ja nepieciešams būvniecības laikā nodrošināt transporta kustību, būves norobežojumu ar aizsargbarjerām, saskaņā ar Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem”, nodrošinot gājēju iešanu pa speciāli uzstādītām laipām, kā arī apgādāt Objektu ar tualeti.
4.17. Līguma izpildē iesaistīt un nomainīt personālu un apakšuzņēmējus šādā kārtībā:

4.17.1. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot Līguma 4.17.2. un 4.17.4. punktā minētos gadījumus.

4.17.2. Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 
4.17.3. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 4.17.2. punktā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

4.17.3.1.
Piegādātāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

4.17.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

4.17.3.3.
Piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Likuma 39.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Likuma 39.panta trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. Likuma 39.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.

4.17.4. 
Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents drīkst veikt Likuma 20.panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz kuriem neattiecas Līguma 4.17.2.punkta noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Likuma 39.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko Pasūtītājs pārbauda, ievērojot 4.17.3.3.punkta noteikumus.

4.17.5.
Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma 4.17. punkta noteikumiem. (grozīts)
4.18. Patstāvīgi organizēt savu nolīgto apakšuzņēmēju darbu, kā arī veikt izpildīto Būvdarbu kontroli un pieņemšanu. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem kārtot patstāvīgi. Garantēt, ka ar tā nolīgtajiem apakšuzņēmējiem noslēgto Līgumu noteikumi nebūtu pretrunā ar Līgumu.

4.19. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpis Līguma 4.17. punktu, tad būvdarbi tiks apturēti, bet Līguma termiņš netiks pagarināts. No Izpildītāja tiks pieprasīts iesniegt par apakšuzņēmējiem iepirkuma dokumentos paredzētās izziņas un apliecinājumus. Par katru šādu pārkāpumu no Izpildītāja tiks ieturēts par labu Pasūtītājam līgumsods LVL 500,00 (pieci simti latu, 00 santīmu). Ja šis Līguma punkts tiks pārkāpts atkārtoti, Līgums var tikt lauzts.

Būvdarbu atsākšana tiks atļauta tikai tad, kad Izpildītājs būs iesniedzis Pasūtītājam par apakšuzņēmējiem iepirkuma dokumentos paredzētās izziņas un apliecinājumus.

4.20. Līgumā noteiktos Būvdarbus veikt ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) tehniku, aprīkojumu, būvizstrādājumiem un citiem materiāli-tehniskajiem līdzekļiem, ja vien Līdzēji rakstveidā nevienojas citādi. 

4.21. Nekavējoši, vienas darba dienas laikā, ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Objekta Būvdarbus.

4.22. Pildot darbus ievērot Pasūtītāja nolīgtā Būvuzrauga un Autoruzrauga norādījumus, ja vien tie nav pretrunā ar Līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem.

4.23. Uzturēt tīrību Būvdarbu teritorijā un visā Izpildītāja darbības zonā un nodrošināt regulāru būvgružu savākšanu un aizvešanu uz speciāli ierīkotām vietām saskaņā ar Līguma 4.10. punktu.

4.24. Saglabāt esošās inženierkomunikācijas, tai skaitā ģeodēziskos punktus. Par komunikāciju bojājumiem nekavējoši ziņot Pasūtītājam un inženiertīklu turētājam.

4.25. Pilnībā aizvākt no Objekta būvgružus, Izpildītāja, inventāru un darbarīkus, demontēt visas ar Būvdarbu veikšanu saistītās pagaidu būves, ierīces un iekārtas līdz Būvdarbu izpildes termiņa beigām, kā arī par saviem līdzekļiem veikt apkārtnes sakārtošanu tādā stāvoklī, kādā tā bija pirms Būvdarbu uzsākšanas. Par šī punkta nosacījumu nepildīšanu Pasūtītājs ir tiesīgs iekasēt soda naudu LVL 100,00 (viens simts latu un 00 santīmi) apmērā no Izpildītāja par katru kalendāro dienu no būvdarbu pabeigšanas brīža. 
4.26. Izpildītājam jānodrošina, lai tiesību aktos noteiktajā kārtībā tiktu sagatavota visa nepieciešamā dokumentācija Objekta nodošanai ekspluatācijā, kā arī jāveic visas no tā atkarīgās darbības, lai Objekts tiktu nodots ekspluatācijā Līgumā noteiktajā termiņā.

4.27. Ja darbu veikšanu kavē klimatiskie apstākļi, kas neļauj tehnoloģiski pareizi veikt būvdarbus Objektā, Izpildītājam ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt Pasūtītājam aktu par tehnoloģisko pārtraukumu. Aktā jāraksturo klimatisko apstākļu ietekmes vērtējums attiecībā uz savu saistību izpildi saskaņā ar Līgumu. Paziņojumā jānorāda paredzamais līgumsaistību izpildes turpinājuma termiņš. 

5. Izpildītāja tiesības:

5.1. Pieprasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja darbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ, kuri radušies no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu rezultātā un Izpildītājs to var dokumentāli pamatot:

5.1.1. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi kā rezultātā Būvdarbu izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama, tai skaitā būvdarbu tehnoloģiski pareizai veikšanai neatbilstoši laika apstākļi, kas ilgst nepārtraukti vairāk par 5 dienām;

5.1.2. ja pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Būvdarbi vai to daļa ir tikuši pārtraukti;

5.1.3. ja tehnoloģiski nepieciešama papildus un/vai neparedzētu Būvdarbu izpilde, atbilstoši apstiprinātiem Aktiem.

5.2. Būvdarbos izmantot pēc tehniskiem parametriem ekvivalentus vai labākus būvmateriālus un/vai citus izstrādājumus, tiem, kuri norādīti projektā, tehniskajā specifikācijā un/vai Būvdarbu apjomos, ja Izpildītājs ir tos norādījis savā iepirkuma piedāvājumā, vai kurus viņš saskaņojis ar autoruzraugu un Pasūtītāju, vai kurus tam uzdevis izmantot Pasūtītājs atbilstoši iepirkumā noteiktajām tiesībām.

5.3. Saņemt samaksu par kvalitatīvi veiktiem būvdarbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.4. Piedzīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% apmērā no pilnībā un kvalitatīvi veikto un apstiprināto būvdarbu vērtības  par katru nepamatoti nokavēto maksājuma dienu.

6. Pasūtītāja pienākumi.

6.1. Pieņemt no Izpildītāja saskaņā ar Līgumu kvalitatīvi izpildītos Būvdarbus pēc faktiski paveiktā apjoma un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

6.2. Neveikt nekādas rīcības, kuras traucētu Būvdarbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem pārkāpumiem no Izpildītāja puses.

6.3. Izsniegt Izpildītājam Būvatļauju.

6.4. Savlaicīgi un Līgumā noteiktajā kārtībā izskatīt visus no Izpildītāja saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus.

6.5. Nodrošināt par saviem līdzekļiem Objekta būvuzraudzību.

6.6. Nodrošināt Būvuzrauga ierašanos uz segto darbu un nozīmīgo konstrukciju uzrādīšanu un nodošanu pēc Izpildītāja pieprasījuma.

6.7. Uzņemties atbildību par Objekta pareizu ekspluatāciju un uzturēšanu kārtībā pēc Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, izņemot garantijas gadījumus.

7. Pasūtītāja tiesības.

7.1. Organizēt sanāksmes savās telpās, lai pārrunātu Būvdarbu izpildes norisi, kurās piedalās Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji, Autoruzraugs, atbildīgais Būvdarbu vadītājs un Būvuzraugs.

7.2. Kontrolēt Būvdarbu izpildi pēc Izpildītāja iesniegtā un saskaņotā Darba grafika. 

7.3. Uzaicināt neatkarīgus ekspertus Izpildītāja veikto darbu kvalitātes pārbaudei. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Izpildītājs.

7.4. Ja Izpildītājs bez objektīva iemesla kavē Būvdarbu kopējo izpildes pabeigšanas termiņu (šī Līguma punkts 2.2.), Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt un piedzīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu.

7.5. Ja Izpildītājs bez objektīva iemesla vairāk kā par 20% (divdesmit procentiem) atpaliek no apstiprinātā Darba grafika un attiecīgajam mēnesim paredzētā Būvdarbu izpildes apjoma (šī Līguma punkti 3.9.1., 4.4), Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt un piedzīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% apmērā no paredzētā būvdarbu izpildes apjoma summas par katru nokavēto dienu, kas paliek Pasūtītāja rīcībā.
7.6. Veicot Līgumā noteiktos maksājumus, vienpersoniski ieturēt no tiem līgumsodus, kas Izpildītājam ir aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu.

7.7. Jebkādi Pasūtītāja apmaksāti materiāli, pakalpojumi un/vai iekārtas, kļūst par Pasūtītāja īpašumu ar to apmaksas brīdi un Izpildītāja maksātnespējas gadījumā uzskatāms, ka tie ir Pasūtītāja īpašums, neatkarīgi no tā vai tie ir, vai nav nogādāti Objektā.

8. Darbu pieņemšana-nodošana.

8.1. Reizi mēnesī Izpildītājs, ar aktu nodod izpildītos Būvdarbus Pasūtītājam Līguma 3.9.1. punktā noteiktajā termiņā. 

8.2. Gadījumā, ja Būvdarbu pieņemšanas gaitā atsevišķu Būvdarbu izpildē tiek konstatētas atkāpes no normatīvo aktu prasībām, Izpildītājam ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jānovērš šie trūkumi iespējami īsākā laika posmā.

8.3. Būvdarbu pieņemšanas laikā konstatēto Defektu novēršana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvdarbu pabeigšanas datuma un Objekta nodošanas datuma neievērošanu.

8.4. Gadījumā, ja Līdzējiem neatkarīgu iemeslu dēļ Būvdarbu veikšanu nepieciešams apturēt, Līdzēji sastāda attiecīgu aktu par Būvdarbu apturēšanu un aktu par izpildītajiem un pieņemtajiem Būvdarbiem.

8.5. Nododot Būvdarbus, Pasūtītājam tiek iesniegts pieteikums par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā, kā arī visu Līgumā paredzēto veikto Būvdarbu izpilddokumentācija, tajā skaitā arī pielietoto materiālu sertifikāti, pases un ražotāju deklarācijas, kas nepieciešami Objekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam arī iebūvēto materiālu ekspluatācijas noteikumus. Dokumentācijas iesniegšanas brīdī Izpildītājs un Pasūtītājs sastāda divpusēju aktu, kurā tiek norādīts iesniegtās dokumentācijas saraksts.

8.6. Pēc visu Līguma 8.5. punktā norādīto dokumentu saņemšanas Pasūtītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt SIA “Kalsnavas komunālais uzņēmums” pieteikumu par Objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā vai rakstveidā sniegt motivētu atteikumu.

9. Atbildība par Defektiem.

9.1. Ja Izpildītājs nav ievērojis Vienkāršotas renovācijas apliecinājuma kartē, tehniskajās specifikācijās, šajā Līguma vai normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz Būvdarbu veikšanu vai kvalitāti, tad nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Pasūtītāja izveidotā komisija, kur piedalās Izpildītāja pārstāvji, Būvuzraugs, Autoruzraugs un citi pieaicinātie speciālisti, sastāda un paraksta defektu aktu (turpmāk tekstā Defektu akts), kurā norāda veikto Būvdarbu neatbilstību, Defektu novēršanas termiņu un kārtību. Ja Izpildītājs nepamatoti kavē defektu novēršanu, Pasūtītājam ir tiesības neveikt Līguma 3.9.1.punktā noteikto ikmēneša samaksu par izpildītajiem darbiem līdz Defektu novēršanai un aprēķināt Izpildītājam sodu 0,1% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto izpildes dienu.

9.2. Garantijas periods Izpildītāja veiktajiem Būvdarbiem ir ... (......................) mēneši, skaitot no Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta apstiprināšanas datuma. 
9.3. Līguma 9.2. punktā norādītajā garantijas periodā Izpildītājs apņemas saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem novērst visus atklātos Defektus izpildītajos Būvdarbos, pielietotajos materiālos un uzstādītajās iekārtās.

9.4. 2 (divu) darba dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja par garantijas periodā konstatētiem Defektiem Izpildītāja pārstāvim ir jāierodas Objektā, lai kopā ar Pasūtītāju sastādītu Defektu aktu.

9.5. Defektu aktā norādītos trūkumus Izpildītājs uz sava rēķina novērš 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Defektu akta sastādīšanas. Ja kādu Defektu novēršanai ir tehnoloģiski nepieciešams ilgāks laiks, tad konkrēto trūkumu novēršanas termiņi tiek norādīti Līdzēju pārstāvju sastādītajā Defektu aktā. Ja Līdzējiem neizdodas vienoties par trūkumu novēršanas termiņiem, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un Defektu novēršanas termiņu Izpildītājam ir obligāts. Ekspertīzes izmaksas sedz Izpildītājs. Ja Izpildītājs nokavē savstarpēji nolīgto vai ekspertīzes noteikto termiņu, tad par šo kavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 50,00 (Piecdesmit latu, 00 santīmu) par katru nokavējuma dienu.

9.6. Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst Defektu aktā konstatētos Defektus vai nenovērš tos savstarpēji nolīgtajā vai ekspertīzes noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Izpildītāja rēķina uzdot trešajām personām. 

10. Apdrošināšana.

10.1. Obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana:

10.1.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas par saviem līdzekļiem veic Objekta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā Būvdarbu veikšanas laikā un Līguma 9.2. punktā noteiktajā Būvdarbu garantijas termiņa laikā saskaņā ar Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” prasībām un iesniedz polises kopiju Pasūtītājam.

10.1.2. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā noteiktā kopējā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par 10% (desmit procentiem) no Līgumsummas un ne mazāka kā 10 000 LVL (desmit tūkstoši latu); 

10.1.3. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Izpildītājs slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.

10.1.4. Apdrošināšanas polises kopija tiek pievienota Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa.
10.2. Izpildītājs veic būvdarbu visu risku apdrošināšanu Līgumsummas apmērā uz Līguma darbības laiku, iesniedzot polises kopiju 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas.
10.3. Garantijas laika apdrošināšana:

10.3.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Objekta nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas, veic garantijas laika garantiju apdrošināšanu un iesniedz Pasūtītājam polises kopiju, pret iespējamajiem zaudējumiem un bojājumiem, kas atklājušies garantijas perioda laikā, bet radušies būvniecības periodā pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Izpildītājs.

10.3.2. Garantijas laika apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par 5% (pieciem procentiem) no Līgumsummas, kas attiecas uz Izpildītāja izbūvēto Objekta daļu.

10.3.3. Izpildītājs nodrošina garantijas laika garantiju apdrošināšanu visā Līguma 9.2. punktā noteiktajā Būvdarbu garantijas periodā.

10.3.4. Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus un bojājumus, kas atklājušies garantijas perioda laikā, bet radušies būvniecības periodā pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Izpildītājs:

10.3.4.1. ja pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās, Apdrošinātājs pierāda tādu apstākļu iestāšanos, kas atbrīvo to no apdrošināšanas līguma saistību izpildes izņēmuma gadījumā;

10.3.4.2. ja Izpildītājs vainojams pie apdrošināšanas līguma atzīšanas par spēkā neesošu no tā noslēgšanas brīža.

11. Līdzēju pārstāvji.

11.1. Lai nodrošinātu Līgumā noteikto saistību izpildi un sekotu darbu gaitai un operatīvi risinātu ar darbu izpildi saistītos jautājumus, Pasūtītājs nozīmē Objekta būvuzraugu 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, bet Izpildītājs nozīmē Izpildītāja pārstāvi, kuri darbosies tiem piešķirto pilnvaru ietvaros.

11.2. Objekta būvuzraugs nodrošina Izpildītāja paziņojumu, iesniegumu, pieprasījumu un priekšlikumu izskatīšanu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no to saņemšanas brīža.

11.3. Objekta būvuzraugam ir tiesības jebkurā laikā apmeklēt vai atrasties Objektā, ievērojot tehniskās drošības normas un nepieciešamības gadījumā noformēt vai pieprasīt darbu pārtraukšanu līdz trūkumu novēršanas brīdim. Šādā gadījumā dienas, kuru laikā darbi bijuši apturēti, nav uzskatāmas par piespiedu dīkstāves dienām saistībā ar jebkādu Izpildītāja prasību par nokavētu darbu pabeigšanu.

12. Nepārvarama vara

12.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tam par iemeslu bijuši sekojoši nepārvarami apstākļi.

12.2. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem (Valsts varas pārvaldes, Madonas novada pašvaldības lēmumi un rīkojumi, streiki, masu nekārtības, arheoloģisko nozīmes priekšmetu atklāšana būvniecības zonā, darbu veikšanu kavē no ikgadēji statistiski vidējiem atšķirīgi klimatiskie apstākļi un citi objektīvi fakti un iemesli), Līdzējam, kurš pirmais ir konstatējis nepārvaramas varas apstākļus, ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī jāsniedz to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu saistību izpildi saskaņā ar Līgumu. Paziņojumā jānorāda paredzamais līgumsaistību izpildes turpinājuma termiņš.

12.3. Līdzēji var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi. Šādā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs pieprasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja Līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju tikai par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem.

12.4. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais ir konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt otram Līdzējam rakstisku paziņojumu.

13. Neparedzēti apstākļi

13.1. Neparedzētie apstākļi – Pasūtītāja iesniegtajā dokumentācijā neparedzēti darbi vai citi objektīvi iemesli,   kas nav atkarīgi no Izpildītāja tiek noteikti darba gaitā, Līdzējiem sastādot aktu. Akts saskaņojams ar citiem dienestiem, ja tas skar inženierkomunikācijas. Aktu noformē Izpildītājs.

13.2. Ja neparedzēti apstākļi ietekmē Objekta Tāmes izmaksas, Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no akta   sastādīšanas iesniedz savus priekšlikumus par Tāmes izmaksas izmaiņām.

13.3. Ja neparedzēti apstākļi ietekmē izpildes grafiku, Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no akta sastādīšanas iesniedz savus priekšlikumus par izmaiņām darbu izpildes grafikā.

13.4. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par Izpildītāja priekšlikumiem attiecībā uz Tāmes izmaksām un darba izpildes grafika izmaiņām, par ko Līdzēji sastāda papildus vienošanos.

14. Līguma laušana.

14.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) kalendāras dienas iepriekš, šādos gadījumos:

14.1.1. ja Izpildītājs nav uzsācis Būvdarbus Objektā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Būvatļaujas saņemšanas datuma;

14.1.2. ja Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma par Līguma laušanu, saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas ir atkārtoti pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus;

14.1.3. ja Pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze ir konstatējusi, ka Izpildītājs Būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Latvijas būvnormatīviem, Latvijas nacionālajiem standartiem un citiem normatīvajiem un tiesību aktiem, kas var būtiski ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

14.1.4. ja Būvdarbu izpilde Izpildītāja vainas dēļ ir aizkavējusies tādos apmēros, ka tos nebūs iespējams pabeigt Līgumā noteiktajā Būvdarbu pabeigšanas termiņā, un, ja aizkavēšanos nav radījuši apstākļi, kuri dod tiesības uz Līguma termiņu pagarinājumu, vai arī, ja kavējums var radīt ievērojamus kavēkļus un zaudējumus;

14.1.5. tiesā tiek uzsākts process par Izpildītāja maksātnespējas atzīšanu.

14.2. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam rakstveidā 15 (piecpadsmit) kalendāras dienas iepriekš, ja Pasūtītājs ir nokavējis kādu no Līgumā noteiktajiem maksājumiem vairāk kā par 30 (trīsdesmit) darba dienām un maksājumu nav veicis arī 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas no Izpildītāja, pastāvot nosacījumam, ka Izpildītājs ir izpildījis visus priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai.

14.3. Izpildītājam ir pienākums pārtraukt Būvdarbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītāja vainas dēļ, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā izpildītajiem Būvdarbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām.

14.4. Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā, izņemot Līguma izbeigšanu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, vainīgajam Līdzējam ir pienākums atlīdzināt otram Līdzējam zaudējumus, kas tam radušies sakarā ar to, ka vainīgais Līdzējs nav pildījis Līgumā noteiktās saistības.

15. Citi noteikumi.

15.1. Par jebkurām izmaiņām Līdzēja rekvizītos un citā būtiskā informācijā Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņos otram Līdzējam.

15.2. Jebkādas izmaiņas Līgumā un tā dokumentos tiks uzskatītas par spēkā esošām, ja tās būs noformētas rakstiski un tās būs parakstījuši abi Līdzēji.

15.3. Līdzēji vienojas, ka Līguma izpilde ir obligāts noteikums abiem Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

15.4. Līdzēji veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai strīdus un domstarpības, kas var rasties, pildot Līgumu, atrisinātu sarunu ceļā. Gadījumā, ja Līdzēji šādā veidā nespēs vienoties, strīdi un domstarpības tiks risinātas Latvijas Republikas tiesu institūcijās tiesību aktos noteiktajā kārtībā pēc Pasūtītāja piekritības.

15.5. Līgums ir izstrādāts un parakstīts, divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku - pa vienam eksemplāram katram Līdzējam.

15.6. Līgums stājas spēkā ar 10.2. punktā norādītās visu risku apdrošināšanas polises iesniegšanas dienu.

16. Sekojošie pielikumi ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

16.1. Piedāvājuma pieteikums;

16.2. Būvniecības koptāme;

16.3. Lokālās tāmes.

17. Līdzēju juridiskās adreses un rekvizīti:
	      Pasūtītājs

SIA Kalsnavas komunālais uzņēmums

Reģ.Nr. LV45403026708

Adrese: Pārupes iela 2, Kalsnavas pagasts, 
Madonas novads LV-4860

Nor.konts LV43HABA0551029267344

A/S Swedbank Madonas filiāle
Tālr. 64807693    fakss 64807692

E-pasts siakalsnava@inbox.lv

	
	       Izpildītājs




____________________
                     

______________________

Valdes locekle
(Vija Kučinska)





z.v.






z.v.

Pielikums Nr. 4

Atklāta konkursa nolikumam 

„Daudzdzīvokļu mājas Vesetas iela 10, 
Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā 
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
 Iepirkuma identifikācijas numurs KKU2013/3​ ERAF
Pretendenta pieteikums (veidlapa)

dalībai iepirkuma procedūrā

Iesniedzot šo pieteikumu Pretendenta vārdā piesaku dalību Iepirkuma procedūrā „Daudzdzīvokļu mājas Vesetas iela 10, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā 
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”  renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi.                                  Identifikācijas Nr. KKU2013/3ERAF
Pretendenta nosaukums 










Reģistrācijas Nr. 










Juridiskā adrese 










Kontaktpersona 










/uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese/

- Ar šo apliecinu, ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem iepirkuma dokumentiem, tai skaitā, ar vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju, saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies piedalīties Iepirkuma procedūrā, pretenziju nav.

- Apliecinu, ka mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par būvobjektu, tā tehnisko stāvokli un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt objekta būvniecību, pārbaudījuši būvdarbu apjomu atbilstību vienkāršotās renovācijas kartei.

- Pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus.

- Apliecinu, ka mums kā pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu būvdarbu līgumu atbilstoši šā iepirkuma būvdarbu projekta, tehnisko specifikāciju un citu dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām un apņemamies veikt būvdarbus par:

Līgumcenu (bez PVN) 



 LVL

PVN 21% 




 LVL

Līgumsummu (ar PVN) 



 LVL

- Apliecinu, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas.

- Apņemamies:

       - uzsākt būvdarbus ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas; 

       - pabeigt būvdarbus objektā  līdz ______________________________.

- Apliecinām, ka garantijas termiņš veiktajiem būvdarbiem ir _____________ (___________________) mēneši.

- Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību iesniegtā piedāvājuma sakarā. 

- Ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, garantējam līgumsaistību izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.

- Šis Pretendenta pieteikums ir mūsu piedāvājuma sastāvdaļa.

- Piedāvājuma un piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir __ kalendārās dienas pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

/ /personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats//

Pielikums Nr. 5

Atklāta konkursa nolikumam 

„Daudzdzīvokļu mājas Vesetas iela 10, 
Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā 
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
 Iepirkuma identifikācijas numurs KKU2013/3​ ERAF
Būvdarbu apjomi 
	LT-1/07/2012

	Fasādes renovācijas darbi

	Nr.
	Darbu un izdevumu nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	
	
	
	

	 
	Būvlaukuma sagatavošanas darbi

	1.001
	Objekta lielformāta informatīvais stends
	gab
	 

	1.002
	Mobilā žoga uzstādīšana
	obj.
	1.0

	1.003
	Biotualetes piegāde, īre
	gab
	1.0

	1.004
	Dzīvojamā moduļa piegāde, īre
	gab
	1.0

	1.005
	Instrumentu moduļa piegāde, īre
	gab
	 

	1.006
	Būvtāfele
	gab
	1.0

	1.007
	Būvgružu savākšana, izvešana, konteinera īre
	obj.
	1.0

	1.008
	Pagaidu elektropieslēgums
	obj.
	1.0

	1.009
	Pagaidu ūdensapgāde
	obj.
	1.0

	1.010
	Sastatņu uzstādīšāna un noma
	obj.
	1.0

	 
	Fasādes renovācijas darbi

	1.011
	Fasādes siltināšana ar cieto akmens vati, b-100mm
	m2
	1425

	1.012
	Cietā fasādes akmens vate b-100
	m2
	1567.5

	1.013
	Fasādes izolācijas tapa ar PP naglu
	gb
	7125.0

	1.014
	Līmjava vates izolācijas plākšņu līmēšanai un armēšanai.
	kg
	5700.0

	1.015
	Logu ailu malu siltināšana ar cieto akmens vati, b-30mm
	m2
	183

	1.016
	Cietā fasādes akmens vate b-30
	m2
	201.3

	1.017
	Fasādes izolācijas tapa ar PP naglu
	gb
	915.0

	1.018
	Līmjava vates izolācijas plākšņu līmēšanai un armēšanai.
	kg
	732.0

	1.019
	Fasādes apmetums ar līmjavu uz sieta (daļai uz akmens vates)
	m2
	1608

	1.020
	Stiklašķiedras siets
	m2
	1769.0

	1.021
	Armējoša java
	kg
	8040.0

	1.022
	Sienas plaknes izlīdzināšana ar fasādes vati (B-30mm) koka apšuvuma vietā
	m2
	258

	1.023
	Cietā fasādes akmens vate b-30
	m2
	283.8

	1.024
	Fasādes izolācijas tapa ar PP naglu
	gb
	1290.0

	 
	Līmjava vates izolācijas plākšņu līmēšanai un armēšanai.
	kg
	1032.0

	1.025
	Fasādes dekoratīvais apmetums
	m2
	1608

	1.026
	Dekoratīvais apmetums
	kg
	6432.0

	1.027
	Fasādes gruntējums, krāsojums 2x
	m2
	1608

	1.028
	Fasādes grunts (pietonēta atbilstoši fas. Krāsai)
	l
	322.0

	1.029
	Fasādes silikāta bāzes krāsa
	kg
	563.0

	1.030
	Koka apšuvuma demontāža starp logiem
	m2
	258

	1.032
	Lodžijas paneļu notīrīšana, gruntēšana, krāsošana 2x no apakšas
	m2
	31

	1.033
	Fasādes grunts (pietonēta atbilstoši fas. Krāsai)
	l
	6.0

	1.034
	Fasādes silikāta bāzes krāsa
	kg
	11.0

	1.035
	Lodžiju margu ajaunošana - krāsots mitrumizturīgais saplāksnis h-1,0 m un metāla stipr. elementu krāsošana
	m
	20

	1.036
	Krāsots mitrumizturīgais saplāksnis h-1m; b=9mm
	m2
	25.0

	1.037
	Krāsa metāla konstrukcijām "Hammerite" vai ekvivalenta
	l
	6.0

	 
	Cokola renovācijas darbi

	1.038
	Cokola līstes 100 montāža
	m
	162

	1.039
	Cokola profils 100
	m
	170.0

	1.040
	palīgmateriāli- skruves, dībeļi, līmjava
	m
	162.0

	1.041
	Stūra listes montāža
	m
	1015

	1.042
	Fasādes stūra līste
	m
	1066.0

	1.043
	palīgmateriāli- skruves, dībeļi, līmjava
	m
	1015.0

	1.044
	Cokola gruntēšana, krāsošana 2x
	m2
	210

	1.045
	Cokola grunts (pietonēta atbilstoši cok. Krāsai)
	l
	42.0

	1.046
	Krāsa cokolam uz silikāta bāzes
	kg
	74.0

	1.047
	Cokola apmetums ar līmjāvu pa stiklašķiedras sietu
	m2
	210

	1.048
	Stiklašķiedras siets
	m2
	231.0

	1.049
	Armējoša java
	kg
	735.0

	1.050
	Betona apmales gar ēku – demontāža
	m2
	110

	1.051
	būvgružu aizvešana uz izgāztuvi un utilizācijas izmaksas
	m3
	8.0

	1.052
	Šķembu pamatne b-100mm
	m2
	110

	1.053
	dolomīta sķembas fr. 0-40
	m3
	15.0

	1.054
	Smilts pamatne b-100mm apmalei
	m2
	110

	1.055
	smilts  
	m3
	15.0

	1.056
	Betona apmales ierīkošana ap ēku
	m2
	110

	1.057
	betons B25, W8; F100
	m3
	8.0

	1.058
	palīgmateriāli
	kpl.
	1

	1.059
	Cokola siltināšana ar putupolistirolu EPS 150, b-50mm
	m2
	210

	 1.060
	 putupolistirols EPS 150 gropēts vai ekvivalents, b=50mm
	m2
	231.0

	1.061
	Fasādes izolācijas tapa ar PP naglu
	gb
	1050.0

	1.062
	Līmjava vates izolācijas plākšņu līmēšanai un armēšanai.
	kg
	840.0

	1.063
	Bojāto pilastru fragmentu pārmūrēšana
	m3
	0.5

	1.064
	Fasādes māla ķieģelis 
	gb.
	151.0

	1.065
	mūrjava
	m3
	0.1

	1.066
	Atbalstleņķa uzstādīšana pilastriem L 120x380x250x10, ieenkurojot ar ķīmiskajiem dībeļiem cokola sienā l=200
	gab
	20

	 1.067
	Nogruntēta tērauda ieliekamā detaļa L 120/10-380x250 ar enkurstieņiem Ø12,L-450
	kpl.
	20.0

	 1.068
	Ķīmiskie dībeļi tērauda armatūrai Ø12 L-450
	kpl.
	40

	 1.069
	Bojāto ķieģeļu pilastru demontāža, aizstāšana ar metāla profilu [ 20 , ieskaitot krāsojumu, un esošo pilastru  formu ar atjaunošana ar fasādes vati
	m
	120

	 1.070
	U20  gruntēts tērauda profils
	m
	126.0

	 1.071
	Fasādes stūra līste
	m
	252.0

	 1.072
	Cietā fasādes akmens vate b-30 vai ekvivalenta
	m2
	69.0

	 1.073
	Līmjava vates izolācijas plākšņu līmēšanai un armēšanai.
	kg
	276.0

	 1.074
	Enkuru uzstādīšana šķērsienās Ø16; l=1500, (s=1400) ar  ķīmisko dībeļu palīdzību uz vienu enkurojumu
	gab
	90

	 1.075
	Tērauda armatūta AIII Ø16
	kg.
	228.0

	 1.076
	Ķīmiskie dībeļi HILTI vai ekvivalents
	kpl.
	90.0

	 1.077
	Tērauda paplāķšņu uzstādīšana l=300; zem pārsedzēm esošajā mūrī plaisu vietās
	gab
	6

	 1.078
	Tērauda plāksne 100x8 L-300
	gab
	6.0

	 1.079
	Saplaisājošo sienas posmu apmetums pa metāla sietu, stūros uzstādot leņķi vai posma pārmūrēšana
	m2
	12

	 1.080
	Fasādes māla ķieģelis 
	gb.
	490.0

	 1.081
	mūrjava
	m3
	0.2

	
	Jumta renovācijas darbi (noteku sistēmas, skārda apdare, uzjumteņi)

	 1.082
	Horizontālās ūdens teknes - demontāža, montāža (esošās)
	m
	119

	1.083
	Tekne 125mm, metāla karāsota (PURAL PE vai ekvivalenta) komplektā ar galiem
	m
	131.0

	1.084
	Teknes stiprinājumi
	gab
	93.0

	1.085
	Teknes āķis
	gab
	93.0

	1.086
	Palīgmateriāli
	kpl.
	1.0

	1.087
	Piltuves - demontāža, montāža (esošās)
	gab
	12

	1.088
	Piltuve  
	gab
	12.0

	1.089
	Vertikālas ūdens notekas - demontāža, montāža (esošās)
	m
	132

	1.090
	Ūdens noteka metāla krāsota (PURAL PE vai ekvivalenta)
	m
	145.0

	1.091
	Noteku stiprinājumi
	gab
	107.0

	1.092
	Palīgmateriāli (notekcauruļu līkumi, dībeļi, skruvves)
	kpl.
	1.0

	1.093
	Iztekas - demontāža, montāža (esošās)
	gab
	12

	1.094
	Izteka 
	gab
	12.0

	1.095
	palīgmateriāli
	kpl.
	1.0

	1.096
	Līmētā seguma ieklāšana ieejas jumtiņam un lodžiju, kāpņu telpas izvirzījumam, izlīdzinot un izveidojot kritumus pamatnei no cementa javas
	m2
	8

	1.097
	Uzkausējams ruļļveida materiāls ar granulātu 4,5 kg/m2, SBS bāze vai ekvivalenta
	m2
	10.0

	1.098
	bituma praimers vai ekvivalenta grunts
	L
	3.0

	1.099
	cementa java vai smalkgraudains betons b-7,5
	m3
	1.0

	1.100
	Skārda atloks virs ieejas jumtiņiem un lodžiju, kāpņu telpas izvirzījumiem (L=45,0 m)
	m2
	9

	1.101
	Skārda maliņa jumta perimetra un sienas pieslēguma apdarei b=300mm
	m
	50.0

	1.102
	Ieejas jumtiņas špaktelēšana no apakšas (ieskaitot virsmas notīrīšanu)
	m2
	8

	1.103
	Špakteļmasa āra darbiem
	kg
	32.0

	1.104
	Ieejas jumtiņa gruntēšana, krāsošana 2x no apakšas
	m2
	8

	1.105
	Grunts (pietonēta atbilstoši fas. Krāsai)
	l
	2.0

	1.106
	Krāsa fasādes uz silikāta bāzes
	kg
	3.0

	1.107
	Dzegas pašuvuma demontāža
	m2
	123

	1.108
	Dzegas pašuvuma atjaunošana (ieskaitot krāsojumu un nesošo konstrukciju)
	m2
	123

	1.109
	Krāsoti, spundēti fasādes apdares dēļi
	m2
	135.0

	1.110
	palīgmateriāli pašuvuma izveidošanai
	kpl.
	1.0

	1.111
	Ieejas jumtiņa seguma demontāža
	m2
	16

	 1.112
	Ieejas jumtiņa jaunu spāru un latojuma uzstādīšana
	m2
	16

	 1.113
	Apzāģēts, antiseptēts kokmateriāls
	m3
	0.4

	 1.114
	Palīgmateriāli (naglas, skruvves, buvkalumi)
	kpl.
	1.0

	1.115 
	Ieejas jumtam, Ruukki tērauda kārniņu imitācijas seguma un antikondensāta plēves ieklāšana
	m2
	16

	 1.116
	Metāla tērauda kārniņu imitācijas jumta segums
	m2
	17.6

	 1.117
	Antikondensāta plēve
	m2
	17.6

	 1.118
	Palīgmateriāli jumta seguma un plēves ieklāšanai
	kpl.
	1.0

	 1.119
	Polikarbonāta jumtiņš virs ieejas (l=1200mm), ieskaitot nesošo tērauda konstrukciju un tā montāžu (darbs+materiāli)
	gab
	1

	 1.120
	Iejas betona laukumu atjaunošana (betons b=100mm uz šķembu pamatnes b=150mm)
	m2
	15

	 1.121
	betons B25, W8; F100
	m3
	2.0

	 1.122
	palīgmateriāli
	kpl.
	1.0

	 1.123
	dolomīta sķembas fr. 0-40
	m3
	2.5

	 1.124
	Tērauda caurules uzstādīšana ieejai (2 gab.), ieskaitot stabu demontāžu, betona pamatus 300x300x1000mm un zemes darbus
	gab
	2

	 1.125
	Tērauda caurule Ø114,3x3,6mm, nokrāsota ar HAMMERIT vai ekvivalents
	m
	7.0

	 1.126
	tērauda atbalsta plāksnes 250x250x8
	gab
	4.0

	 1.127
	betons B20
	m3
	0.6

	
	Kopā:
	 
	 

	
	Materiālu apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
	8%
	 

	
	Kopā:
	 
	 

	
	
	
	

	LT-2/07/2012

	Logu, durvju nomaiņa

	Nr.
	Darbu un izdevumu nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	
	
	
	

	Demontāžas darbi

	2.001
	Logu bloku demontāža, 114 gab
	m2
	290.00

	2.002
	Logu bloku demontāža saglabājot bloku otrreizējai montāžai, 16 gab
	m2
	50.00

	2.003
	Durvju bloku demontāža uz  kāpņutelpu, 4 gab.
	m2
	9.50

	2.004
	Betona joslas demontāža zem logiem (h=10cm)
	m
	180.00

	2.005
	Stikla bloku demontāža gala sienās bēniņu stāvā
	m2
	2.50

	2.006
	Būvgružu šķirošana, aizvešana un utilizācija
	m3
	25

	Logu bloku montāža

	2.007
	Logu bloku (veramo) uzstādīšana,
	m2
	290.0

	2.008
	Logu bloki
	m2
	290

	2.009
	Demontēto logu bloku  atpakaļ uzstādīšana
	m2
	50.0

	2.010
	Montāžas putas 750ml
	gb
	170

	2.011
	palīgmateriāli logu bloku montāžai
	kompl
	1

	2.012
	Ārējo skārda palodžu montāža visiem logiem
	m
	208.0

	2.013
	Krāsota (Pural PE vai ekvivalents) skārda palodze ~150mm
	m
	208.0

	2.014
	Iekšējo kokskaidu plāksnes laminētas palodzes montāža
	m
	208.0

	2.015
	Kokskaidu plāksnes laminēta palodze ar PE galiem līdz 250mm
	m
	208.0

	2.016
	Vēdināšanas žalūziju uzstādīšana
	m2
	2.5

	2.017
	Krāsotas koka vēdināšanas žalūzijas (4kpl)
	m2
	2.5

	2.018
	Montāžas putas 750ml
	gb
	1

	2.019
	palīgmateriāli logu bloku montāžai
	kompl
	1

	2.020
	Pagraba logu aizmūrēšana ar gāzbetonu (b=40cm) un apdare no iekšpuses
	m2
	18.0

	2.021
	Gāzbetona bloks b-400 vai ekvivalents
	m3
	7.9

	2.022
	Līmjava 
	kg
	72.0

	2.023
	Ailu malu apdare no iekšpuses, šuves aizpilda ar javu, sagatavo virsmu krāsošanai
	m2
	183.0

	2.024
	Routband vai MP-75 apmetums vai ekvivalents
	kg
	1830.0

	2.025
	Špakteļmasa Vettonit VH vai ekvivalents
	kg
	458.0

	Durvju bloku montāža

	2.026
	Durvju bloku montāža 
	m2
	9.5

	2.027
	Koka ārdurvju bloks 2100x900
	kompl
	4

	2.028
	Montāžas putas 750ml
	gb
	2

	2.029
	palīgmateriāli durvju bloku montāžai
	kompl
	1

	2.030
	Ailu malu apdare no iekšpuses, šuves aizpilda ar javu, sagatavo virsmu krāsošanai
	m2
	12.0

	2.031
	Routband vai MP-75 apmetums vai ekvivalents
	kg
	120.0

	2.032
	Špakteļmasa Vettonit VH vai ekvivalents
	kg
	30.0

	
	Kopā:
	 
	 

	
	Materiālu apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
	 
	 

	
	Kopā:
	 
	 

	LT-3/07/2012

	Pārsegumu renovācijas darbi

	Nr.
	Darbu un izdevumu nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	
	
	
	

	Bēniņu telpas

	3.001
	Bēniņu lūkas nomaiņa, 2 gab
	m2
	2.1

	3.002
	Siltināts koka lūkas bloks, lūka apšūta ar cink. Skārdu b~50mm; ~1,1m2
	kpl
	2.0

	3.003
	Montāžas putas 750ml
	gb
	1

	3.004
	palīgmateriāli durvju bloku montāžai
	kompl
	1

	3.005
	Vates ieklāšana bēniņu pārsegumam uz esošās s-izolācijas b-250mm
	m2
	796

	3.006
	beramā vate
	m3
	209.0

	 
	Tvaika izolācijas ieklāšana
	m2
	796

	 3.007
	Tvaika izolācijas plēve ELT-Pefoil 200 vai ekvivalents
	m2
	876.0

	3.008
	Pretvēja izolācijas ieklāšana
	m2
	796

	3.009
	Vēja izolācija (armēta, elpojoša beramās vates konstrukcijās)
	m2
	995.0

	3.010
	Pārejas dēļu laipa bēniņos
	m2
	35

	3.011
	Apzāģeti dēļi, brusas imprignētas(antiseptika, antipirēns)
	m3
	2.1

	3.012
	Palīgmateriāli  
	kpl
	1.0

	
	Kopā:
	 
	 

	
	Materiālu apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
	 
	 

	
	Kopā:
	 
	 


	LT-04/07/2012

	Apkures sistēmas rekonstrukcija

	Nr.
	Darbu un izdevumu nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	
	
	
	

	Demontāžas un sagatavošanās darbi

	4.001
	Būvlaukuma mobilizācija
	kompl
	1

	4.002
	Esošo apkures radiatoru līdz 35kg demontāža
	kpl
	140

	4.003
	Ūdens izlaišana no apkures sistēmas
	kpl
	1

	4.004
	Esošo apkures cauruļvadu Ø līdz 30mm demontāža
	m
	300

	4.005
	Esošo apkures cauruļvadu Ø līdz 60mm demontāža
	m
	100

	4.006
	Ievadmezgla demontāža
	kpl
	 

	4.007
	Esošo stiprinājumu demontāža visai apkures sistēmai
	kpl
	1

	4.008
	Būvgružu šķirošana, aizvešana un utilizācija
	m3
	16

	Cauruļvadu uzstādīšana apkures sistēmai

	4.009
	Daudzslāņu apkures cauruļvadu uzstādīšana ar stiprinājumu ierīkošanu izmantojot presējamos veidgabalus
	m
	815.00

	4.010
	PERT-AL-PE Ø20x2,25
	m
	140

	4.011
	PERT-AL-PE Ø25x2,5
	m
	420

	4.012
	PERT-AL-PERT  Ø32x3
	m
	55

	4.013
	PERT-AL-PERT Ø40x4
	m
	110

	4.014
	PERT-AL-PERT Ø50x4,5
	m
	90

	4.015
	Apkures sistēmas veidgabali cauruļu, iekārtu pievienojumu montāžai un stiprinājumi saskaņā ar ražotāju rekomendācijām
	kpl
	1

	4.016
	Cauruļu siltināšana ar akmens vares Čaulām
	m
	339.00

	4.017
	PAROC akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN22x40 vai ekvivalents
	m
	84

	4.018
	PAROC akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN35x40 vai ekvivalents
	m
	30

	4.019
	PAROC akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN42x40 vai ekvivalents
	m
	62

	4.020
	PAROC akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN54x40 vai ekvivalents
	m
	90

	4.021
	PAROC akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN22x20 vai ekvivalents
	m
	30

	4.022
	PAROC akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN28x20 vai ekvivalents
	m
	25

	4.023
	PAROC akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN35x20 vai ekvivalents
	m
	48

	4.024
	Palīgmateriāli izolācijas izbūvei t.sk. lenta savienojumiem
	kpl
	1

	Radiatoru montāža

	4.025
	Radiatoru uzstādīšana ar stiprinājumu, korķi, termoregulatoru, atgaitas pieslēguma mezglu un atgaisotāju, pievienojot pie cauruļvadiem
	gb
	132.00

	4.026
	Tērauda radiators PURMO Ventil Compact vai ekvivalents ar cauruļvadu sānu pievienojumu, komplektā ar atgaisotāju, korķi un stiprinājuma kronšteiniem 1775W, C 22-500-1600
	gb
	2

	4.027
	Tas pats, 1554W, C 22-500-1400
	gb
	5

	4.028
	Tas pats, 1332W, C 22-500-1200
	gb
	23

	4.029
	Tas pats, 1332W, C 22-500-1100
	gb
	8

	4.030
	Tas pats, 1110W, C 22-500-1000
	gb
	4

	4.031
	Tas pats, 888W, C 22-300-1000
	gb
	1

	4.032
	Tas pats, 1167W, C 11-500-1400
	gb
	19

	4.033
	Tas pats, 917W, C 11-500-1200
	gb
	6

	4.034
	Tas pats, 917W, C 11-500-1100
	gb
	3

	4.035
	Tas pats, 834W, C 11-500-1000
	gb
	11

	4.036
	Tas pats, 750W, C 11-500-900
	gb
	12

	4.037
	Tas pats, 667W, C 11-500-800
	gb
	28

	4.038
	Tas pats, 583W, C 11-500-700
	gb
	2

	4.039
	Tas pats, 500W, C 11-500-600
	gb
	1

	4.040
	Tas pats, 417W, C 11-500-400
	gb
	1

	4.041
	Tas pats, 2586W, C 33-300-2000
	gb
	1

	4.042
	Tas pats, 2328W, C 33-300-1800
	gb
	3

	4.043
	Tas pats, 2073W, C 33-300-1600
	gb
	3

	4.044
	Tas pats, 2733W, C 33-500-1200
	gb
	1

	4.045
	Tas pats, 1952W, C 33-500-1000
	gb
	1

	4.046
	Tas pats, 3245W, C 22-500-2300
	gb
	1

	4.047
	Radiatora termoregulators  DANFOSS RTD 3640-15 vai ekvivalents (regulators ar T-stat. ventīli)
	gb
	132.00

	4.048
	Atgaitas pieslēguma mezgls RLV15
	kompl.
	132.00

	4.049
	Palīgmateriāli radiatoru radiatoru nostiprināšanai un pieslēgšanai pie sistēmas
	kompl.
	1

	Vārstu, ventīļu uzstādīšana

	4.050
	Automātisko balansēšanas vārstu un ventīļu uzstādīšana
	kompl.
	60.0

	4.051
	Automātiskais balansēšanas ventilis ASV-P DN15 kvs 1.6 vai ekvivalents
	gb.
	4.0

	4.052
	Automātiskais balansēšanas ventilis ASV-M DN15 kvs 1,6 vai ekvivalents
	gb.
	4.0

	4.053
	Automātiskais balansēšanas ventilis ASV-P DN20 kvs 2.5 vai ekvivalents
	gb.
	17.0

	4.054
	Noslēgventilis ASV-M DN20 / kvs 2.5 vai ekvivalents
	gb.
	17.0

	4.055
	Montāžas palīgmateriāli
	kompl.
	1.0

	4.056
	Atgaisotājs Dn15
	gb.
	12.0

	4.057
	Misiņa aizbīdnis 1 1/4"
	gb.
	6.0

	4.058
	Montāžas palīgmateriāli
	kpl
	1.0

	4.059
	Tērauda apkures kolektoru uzstādīšana
	kompl.
	2.0

	4.060
	Apkures kolektors DN100 vai ekvivalents; ar 6gb. Ø50 pievienojumiem
	kompl.
	2.0

	4.061
	Sistēmas hidrauliskā pārbaude
	kpl
	1.0

	4.062
	Pievienojuma izveide pie esošā siltummezgla ieskaitot materiālus
	kpl
	1.0

	4.063
	Sistēmas uzpilde ar sagatavotu siltumnesēju ~3m3 un ieregulēšana
	kpl
	1.0

	4.064
	Veco apkures stiprinājuma vietu aizšpaktelēšana un noslīpēšana
	kpl
	1.0

	
	Kopā:
	 
	 

	
	Materiālu apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
	8%
	 

	
	Kopā:
	 
	 

	LT-5/07/2012

	Jumta renovācijas darbi

	Nr.
	Darbu un izdevumu nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	
	
	
	

	 
	Būvlaukuma sagatavošanas un demontāžas darbi

	5.001
	Esošā jumta seguma latojuma demontāža
	m2
	1067.0

	5.002
	Skursteņu spiču demontāža
	m3
	29.0

	5.003
	Būvgružu savākšana, izvešana, konteinera īre
	m3
	30.0

	 
	Jumta renovācijas darbi  

	5.004
	Jumta plaknes izlīdzināšana( vienam korpusam), bojāto  konstrukciju nomaiņa un uzstādīšana, ieskaitot antiseptizēšanu
	m3
	8.5

	5.005
	Apzāģēts, antiseptēts kokmateriāls
	m3
	9.4

	5.006
	Palīgmateriāli (naglas, skruvves, buvkalumi)
	kpl.
	1.0

	5.007
	Spāru galu pagarināšana (l-1500mm), ieskaitot antiseptizēšanu
	m3
	2.4

	5.008
	Apzāģēts, antiseptēts kokmateriāls
	m3
	2.6

	5.009
	Palīgmateriāli (naglas, skruvves, buvkalumi)
	kpl.
	1.0

	5.010
	Antikondensāta plēves ieklāšana, iesk. fiksējošo latu
	m2
	1162

	5.011
	koka imprignētas latas 40x25
	m
	1291.0

	5.012
	Antikondensāta plēve
	m2
	1220.0

	5.013
	Palīgmateriāli jumta seguma un plēves ieklāšanai
	kpl.
	1.0

	5.014
	Latojuma uzstādīšana (32x100mm) , ieskaitot esošās plaknes izlīdzināšanu
	m2
	1162

	5.015
	Apzāģēts, antiseptēts kokmateriāls
	m3
	9.3

	5.016
	Palīgmateriāli (naglas, skruvves, buvkalumi)
	kpl.
	1.0

	5.017
	Ruukki kārniņu imitācijas  jumta seguma uzstādīšana, ieskatot papildus elementus
	m2
	1162

	5.018
	Metāla tērauda kārniņu imitācijas jumta segums
	m2
	1278.2

	5.019
	Palīgmateriāli jumta seguma ieklāšanai (stiprinājumi, skruves, hermetiķi)
	kpl.
	1.0

	5.020
	Jumta lūku montāža
	gab
	2

	5.021
	Jumta lūka 
	gb
	2.0

	5.022
	Montāžas putas 750ml
	gb
	1

	5.023
	palīgmateriāli jumta lūku bloku montāžai
	kompl
	1

	5.024
	Vējdēļu montāža, krāsošana
	m
	60

	5.025
	Krāsoti, ēvelēti apdares dēļi 
	m2
	66.0

	5.026
	palīgmateriāli 
	kpl.
	1.0

	5.027
	Bojāto vēdināšanas kanālu  galu pārmūrēšana, betona uzjumteņu uzstādīšana, kritumu izveidošana un mīkstā ruļļveida seguma uzklāšana
	m3
	29

	5.028
	 Māla ķieģelis fasādei
	gb.
	8374.0

	5.029
	mūrjava
	m3
	5.5

	5.030
	Dzelzsbetona plāksne  b-50mm
	m2
	14.0

	5.031
	Uzkausējams ruļļveida materiāls ar granulātu 4,5 kg/m2, SBS bāze vai analoga
	m2
	14.0

	5.032
	bituma praimers vai analoga grunts
	L
	5.0

	5.033
	Palīgmateriāli
	kpl.
	1.0

	5.034
	Skārda atloku uzstādīšana apkārt dūmeņiem, ēkas korpusu sadurvietā
	m
	75

	5.035
	Skārda atloks  300mm
	m
	75.0

	5.036
	palīgmateriāli
	kpl.
	1.0

	5.037
	Cilvēka drošības barjeras montāža jumtam
	m
	96

	5.038
	Cilvēka drošības barjera jumtam
	m
	96.0

	5.039
	Cilvēka drošības barjeras ar sniega barjeru montāža jumtam
	m
	24

	5.040
	Cilvēka drošības barjera ar sniega barjeru jumtam
	m
	24.0

	5.041
	Ēkas jumta zibensaizsardzības izveidošana (jumts 60x16) trīs stāvu ēka, pazemes kontūrs ar elektrodiem. Max pretestība 8Ω
	m
	400

	5.042
	Alumīnija Ø8mm vads fasādei un jumtam stipriņāts ar distanceriem
	m
	252.0

	5.043
	Tērauda cinkota stieple Ø10 iebūvei gruntī
	m
	150.0

	5.044
	Zemējuma elektrodi l-1500
	kpl.
	12.0

	5.045
	Lenta savienojumu izolēšanai
	kpl.
	1.0

	5.046
	Pievienojumi pie elektrodiem
	kpl.
	1.0

	5.047
	Vadu un stieples savienojumi
	kpl.
	1.0

	5.048
	Palīgmateriāli
	kpl.
	1.0

	
	Kopā:
	 
	 

	
	Materiālu apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
	 
	 

	
	Kopā:
	 
	 


	
	Materiālu specifikāciju precizēt pirms montāžas darbu uzsākšanas.
	

	Piezīmes:
	

	Visi darbu veidi un materiālu daudzumi ir noteikti teorētiski.
	

	Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nav iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza izpilde pēc spēkā esošajiem normatīviem.

	Materiālu apjomi, kuri iebūvējot ir norādīti m³, ir sastādīti ievērojot materiālu sablīvēšanās koeficientus būvniecības laikā. Gabalmateriāli doti iebūvētā veidā.

	Aprēķinot materiālu apjomus ievērtēti to tehnoloģiskie zudumi, iebūves gaitā.

	Konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām.

	Saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru iespējams izmantot citu firmu analogas kvalitātes materiālus.

	Gadījumos, kad nav skaidri saprotama kāda darba veida vai materiāla nepieciešamā informācija, obligāti sazināties ar projekta autoru.

	Visus nepieciešamos izstrādājumus un materiālus iebūvēt atbilstoši konkrētā ražotāja instrukcijām un noteikumiem.


Pielikums Nr. 6

Atklāta konkursa nolikumam 

„Daudzdzīvokļu mājas Vesetas iela 10, 
Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā 
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
 Iepirkuma identifikācijas numurs KKU2013/3​ ERAF
APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVDARBU SARAKSTS

	Nr. p. k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas nr., adrese, 
	Apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu veidu īss apraksts
	Apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu apjoms LVL
	Apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu apjoms procentuāli no kopējām būvniecības izmaksām, %

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


_________________________________________________________________________

/ personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats /

Pielikums Nr. 7

Atklāta konkursa nolikumam 

„Daudzdzīvokļu mājas Vesetas iela 10, 
Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā 
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
 Iepirkuma identifikācijas numurs KKU2013/3​ ERAF
PRETENDENTA PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU SARAKSTS

	Speciālistam nododamā būvdarbu sfēra nosaukums
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta izsniegšanas gads, numurs un darbības sfēra


	Speciālista profesionālā pieredze (norādot būvobjekta nosaukumu, būvdarba veidus, kurus vadījis, objekta nodošanas gadu)
	Speciālista statuss (speciālists ir vai nav pretendenta darbinieks)             (ir; nav)
	Būvdarbu izmaksas LVL

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Sertificēts būvdarbu vadītājs ēku būvdarbu vadīšanā
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


_________________________________________________________________________

/ personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/
Pielikums Nr. 8

Atklāta konkursa nolikumam 

„Daudzdzīvokļu mājas Vesetas iela 10, 
Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā 
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
 Iepirkuma identifikācijas numurs KKU2013/3​ ERAF
CV UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

Iepirkuma nosaukums: „Daudzdzīvokļu mājas Vesetas iela 10, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi”, identifikācijas Nr. KKU2013/3​ ERAF
Paredzētā pozīcija projektā: Būvdarbu vadītājs

	1. Uzvārds:
	

	2. Vārds:
	

	3. Dzimšanas datums:
	

	4. Izglītība:

	Izglītības iestāde
	Mācību laiks (no -līdz)
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	5. Citas iemaņas un prasmes:


	

	6. Pašreizējais amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai līgumattiecību nodibināšanas datums:


	

	7. Galvenā specializācija (kvalifikācija): 

8. Darba pieredze:
	

	Uzņēmuma nosaukums
	Adrese
	Datums

(no – līdz)
	Amats

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	9. Profesionālās darbības laikā vadītie nozīmīgākie darbi (daudzdzīvokļu māju vai sabiedrisko ēku, kas nodotas ekspluatācijā, renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi)

	Darba / projekta izpildes gads
	Pasūtītājs
	Amats
	Objekta nosaukums, adrese, pasūtītāja kontaktinformācija (tel. Nr.)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka piekrītu piedalīties SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” organizētajā konkursā, „Daudzdzīvokļu mājas Vesetas iela 10, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”

 Iepirkuma identifikācijas numurs KKU2013/3​ ERAF

un gadījumā, ja Pretendents „..................................” tiks atzīts par konkursa uzvarētāju un noslēgts būvdarbu līgums, apņemos iesniegtā piedāvājuma ietvaros pildīt būvdarbu vadītāja pienākumus šī iepirkuma būvdarbu vadīšanā, ka būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma parakstīšanas dienas līdz būvobjekta galīgā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienai.
	Vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	


Pielikums Nr. 9

Atklāta konkursa nolikumam 

„Daudzdzīvokļu mājas Vesetas iela 10, 
Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā 
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
 Iepirkuma identifikācijas numurs KKU2013/3​ ERAF
2013. gada ________

SIA “Kalsnavas komunālais uzņēmums”

Pārupes ielā 2, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pag. Madonas nov. LV4860
APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo (apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese) apliecinām, ka esam informēti par to, ka (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese), turpmāk Pretendents, iesniegs piedāvājumu SIA „ Kalsnavas komunālais uzņēmums”, turpmāk Pasūtītājs (reģistrācijas Nr. LV45403026708, adrese Pārupes ielā 2, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pag. Madonas nov. LV4860), organizētajā iepirkumā „Daudzdzīvokļu mājas Vesetas iela 10, 

Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”

 Iepirkuma identifikācijas numurs KKU2013/3​ ERAF
ietvaros un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemamies:
· veikt šādus būvdarbus (īss būvniecības darbu apraksts norādot darbu veidus un izmaksas, atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītajiem);

· nodot Pretendenta rīcībā sekojošus resursus (īss Pretendentam nodoto resursu, darbaspēka, tehnisko un finanšu resursu apraksts).

/ personas ar pārstāvības tiesībām paraksts, vārds, uzvārds, statuss /
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